ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №_______________
       г.Новый Уренгой






                                 «____»________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойдорстрой» (ООО «Уренгойдорстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Рыскова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________ (_____________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик  по поручению Подрядчика принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новый Уренгой  («Западная промзона-Северная промзона», участок Северная магистраль) (далее по тексту – Работы):

- Переустройство и защита сетей связи ПАО Ростелеком;

- Переустройство и защита сетей связи ООО «Газпром добыча Уренгой»;

- Переустройство и защита сетей теплоснабжения;

- Переустройство и защита сетей водоснабжения;

- Переустройство и защита сетей канализации;

- Переустройство и защита сетей электроснабжения АО «Уренгойгорэлектросеть»;

- Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Газпром добыча Уренгой» («Газпром Энерго»);

- Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Новый Дом»;

- Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Корпорация Рост нефти и газа»;

- Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»;

- Светофорные Объекты;

- Наружное электроосвещение,
 а Подрядчик, в свою очередь, обязуется обеспечить Субподрядчика необходимой документацией для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.

1.2. Выполнение  работ Субподрядчиком осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией.

1.3. Срок выполнения работ –  с даты заключения Договора по 25.12.2024 г.

Конкретные сроки выполнения Работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, отражены в Графике выполнения работ (Приложение №2 к Договору).
1.4. Место выполнения работ: МО г. Новый Уренгой, «Западная промзона-Северная промзона», участок Северная магистраль.
1.5. Работы по настоящему договору оказываются в рамках соисполнения Субподрядчиком муниципального Контракта №0190300010823000570 от 08.08.2023г. (идентификационный код закупки: 233890403682389040100102720014211243), на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новый Уренгой («Западная промзона-Северная промзона», участок Северная магистраль), заключенного Подрядчиком с Муниципальным казённым учреждением «Управление муниципального хозяйства».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.  Субподрядчик обязан:

2.1.1. Принять на себя обязательства выполнить на объекте Работы в сроки, предусмотренные Договором, с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ, в соответствии с проектной документацией. 
2.1.2. В течение 5-ти дней после подписания Договора разработать график выполнения работ, предоставить его на согласование Подрядчику.

 2.1.3. В течение 10-ти дней после подписания Договора разработать проекты производства работ и предоставить их на согласование Подрядчику. 
2.1.4. В течение 2-х рабочих дней после передачи объекта в капитальный ремонт, что подтверждается соответствующим Актом, приступить к выполнению работ.
2.1.5. Назначать ответственных лиц за электрохозяйство, копию приказа о назначении предоставить Подрядчику и представителю Строительного Контроля.

2.1.6. Поставить на объект все необходимые для выполнения работ материалы, конструкции, строительную технику. Складирование строительных материалов производить на отведенных местах после предварительного согласования с Подрядчиком. Субподрядчик сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит также риск его случайной утраты, включая кражи любого вида, и риск случайного повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию согласно статье 741 ГК Российской Федерации.
2.1.7. В случае, если проектная документация  содержит требования соответствия выполняемых работ и/или применяемых в ходе работ материалов, поставляемых товаров соответствия документам утратившим силу (заменены) на момент выполнения работ, Субподрядчик действует в соответствии с требованиями, вступившими в силу на момент выполнения конкретного вида работ, материалы и оборудование, применяемые и поставляемые в ходе выполнения работ должны соответствовать нормам и требованиям, действующим в период определения Субподрядчика и выполнения работ по Договору.  
2.1.8. Обеспечить безопасные условия прохода пешеходов и проезда автотранспорта, согласно правилам безопасности дорожного движения.
2.1.9. Работы проводить в соответствии с положениями ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», разработать схему ограждения участка производства работ, согласовать с Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой и проинформировать ОГИБДД по г. Новый Уренгой.
2.1.10. Перед началом выполнения работ получить технические условия на проведение земляных работ в Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой (при необходимости) и провести необходимые согласования с предприятиями, занимающихся эксплуатацией инженерных сетей. 
2.1.11. Места пересечения пешеходных переходов с проезжей частью и внутриквартальными проездами выполнить пологими, с учетом возможности движения по ним маломобильной категории населения.

2.1.12. Оформить необходимую разрешительную документацию и предоставить Подрядчику справку о выполнении технических условий (в случае необходимости). 

2.1.13. При производстве работ не допускать повреждения наружных инженерных коммуникаций, элементов ограждения территории, бордюрного камня, опор освещения, горловин и люков канализационных колодцев и тепловых камер, зеленых насаждений, дорожных знаков и др. 

2.1.14. В случае повреждения при производстве работ наружных коммуникаций, ограждений и других элементов благоустройства, указанных в п.2.1.13 настоящего Договора, устранить данные повреждения за счет собственных средств.
2.1.15. Возместить за свой счет ущерб от утраты и порчи материальных ценностей, возникший в результате выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, любым третьим лицам (физическим, юридическим).

2.1.16. В период выполнения работ обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, а также правил дорожного движения РФ.                                          

2.1.17. К моменту сдачи  работ привести в порядок территорию, обеспечить вывоз строительного мусора на полигон строительных отходов.
2.1.18.  Освободить  Подрядчика  от  любой  ответственности  и  от  всякого  рода  расходов,  связанных  с  увечьем  и  несчастными  случаями  со  смертельным  исходом  в  процессе  выполнения  работ  по  настоящему Договору.

2.1.19. Немедленно предупредить Подрядчика и представителя Строительного Контроля о независящих от Субподрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в срок, установленный настоящим Договором.

2.1.20. Устранить за счет собственных средств обнаруженные Подрядчиком недостатки в выполненных работах в порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора.

2.1.21. Предоставлять Подрядчику письменные отчеты о проделанных работах в соответствии с п.2.4.1. настоящего Договора.

2.1.22. Передавать выполненные работы Подрядчику в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора. Сдачу выполненных работ Подрядчику производить с предоставлением исполнительной документации (форма КС-2, форма КС-3, счет-фактуры, сертификаты качества (паспорта), акты на скрытые работы, акт проверки продольного и поперечного профиля, итоговые исполнительные схемы по результатам работ выполнить в формате dwg (map, pdf), журнал производства работ, журнал укладки асфальтобетона и т.д.), подписанных представителем Строительного Контроля.
2.1.23. В случае приостановки работ по любой причине (кроме предписания Подрядчика) немедленно уведомить Подрядчика. Субподрядчик также должен заблаговременно уведомить Подрядчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

2.1.24. По запросу Подрядчика предоставлять дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора

2.1.25. Обеспечить в течение 2-х часов прибытие по вызову Подрядчика представителя Субподрядчика для решения вопросов, возникающих при осуществлении работ.

2.1.26. Субподрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при работе, а также осуществлять все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. 

2.1.27. Соблюдать установленный законодательством Российской Федерации порядок привлечения и использования иностранных работников.

2.1.28. В течение 10-ти дней с даты подписания Договора предоставить копию договора на транспортирование, прием и размещение (утилизацию) отходов с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.
2.1.29. Оформить на законченный объект ремонта гарантийный паспорт в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» (приложение А), включив в состав гарантии обязательства по следующим конструктивам:

· электроосветительное оборудование – 2 года.

2.1.30. Предоставить Подрядчику подтверждение (справку) выплаты процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера работникам Субподрядчика в размере, учтенным сметной документацией или ином размере, установленном Субподрядчиком.
2.1.31. Привлекаемые субсубподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

2.1.32. Субподрядчик обязан перед началом выполнения работ иметь уровень ответственности члена саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, объектов капитального строительства:

-  СРО, в которой состоит Субподрядчик, имеет компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств;

- уровень ответственности Субподрядчика – члена СРО не должен быть ниже обязательств участника по Договору.

Условия данного пункта не распространяются на государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе государственные и муниципальные казенные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с госучастием в случаях, предусмотренных ч.2.2. ст.52 Гражданского Кодекса РФ и не применяются, если цена Договора 10 млн. руб. и менее.

2.1.33. Обеспечить представителям Подрядчика возможность осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ, качеством применяемых при выполнении работ на Объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Подрядчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию, снабдить представителя Подрядчика средствами индивидуальной защиты, провести инструктаж по технике безопасности при проведении контрольных и надзорных мероприятий непосредственно на объекте.

2.1.34. В случае, если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то Субподрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Договором.

           2.1.35. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Субсубподрядчиком, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Субсубподрядчиком своих обязательств по Договору.
2.1.36. Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение привлеченными субподрядными организациями, в том числе за нарушение качества и сроков выполняемых работ, за негативные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения субподрядными организациями своих обязательств по Договору.
2.1.37. Субподрядчик обязуется выплатить Подрядчику вознаграждение за исполнение функций генерального подрядчика по настоящему договору в размере ___% (_____процентов) от стоимости выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ за отчетный период. Ежемесячно в течение двух дней после подписания формы КС-3 Подрядчик направляет Субподрядчику акт оказанных услуг и счет-фактуру на сумму оказанных услуг за отчетный период. 

Субподрядчик обязан рассмотреть и подписать акт оказанных услуг или дать мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения акта.

Оплата услуг Подрядчика осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты выставления Подрядчиком счета-фактуры за оказанные услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. По согласованию Сторон возможна оплата за оказанные Подрядчиком услуги путем оформления акта прекращения обязательств зачётом встречных однородных требований
2.2. Субподрядчик вправе:

2.2.1. Требовать от Подрядчика предоставления в полном объеме необходимой документации для выполнения работ по настоящему Договору.

2.2.2. Требовать от Подрядчика приемки и оплаты выполненных работ в размере и срок, установленные настоящим Договором.
2.2.3. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого для этого персонала.

2.2.4. По согласованию с Подрядчиком досрочно выполнить работы. 

2.3.  Подрядчик обязан:

2.3.1. Передать Субподрядчику утвержденную проектную документацию, локальные сметные расчеты, представленные в Приложении №1 к договору и иную техническую документацию на объекты, подлежащие ремонту, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего Договора.
2.3.2. Уведомить о необходимости проведения визуального осмотра для определения мест капитального ремонта. 

2.3.3. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), контроль качества предоставляемых Субподрядчиком материалов, надлежащего оформления рабочей и исполнительной документации, наличия необходимых документов и сертификатов у Субподрядчика.

2.3.4. Производить приемку выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

2.3.5. Оплатить Субподрядчику стоимость выполненных работ в размере, порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора.

2.3.6. Назначить ответственное лицо, контролирующее исполнение и качество выполняемых работ по Договору.

2.3.7. Давать Субподрядчику обязательные для исполнения указания относительно способа и порядка выполнения работ в рамках, не противоречащих Договору, действующему законодательству РФ, подзаконным правовым актам, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

2.3.8.  Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, в том числе с накопительным итогом.

2.3.9. Проводить проверку предоставленных Субподрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

2.3.10. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. В любое время требовать от Субподрядчика письменного отчета о проделанных работах с указанием сроков его предоставления.

2.4.2. Заявить Субподрядчику о недостатках в выполненных работах, в случае их обнаружения Подрядчиком при приемке от Субподрядчика.

2.4.3. Требовать от Субподрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения за счет его средств недостатков в выполненных работах, возникших в случае отступления Субподрядчика от условий настоящего Договора.

2.4.4. Требовать от Субподрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.

2.4.5. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

2.4.6. Осуществлять контроль объема и качества выполняемых работ на объектах дорожного хозяйства муниципального образования с привлечением подведомственного главному распорядителю бюджетных средств государственного казенного учреждения «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-ненецкого автономного округа».

2.4.7. Вести учет допущенных Субподрядчиком нарушений обязательств по Договору, учитывать количество, степень тяжести и причины нарушений, соблюдение сроков и своевременность принятия мер по устранению нарушений.

2.4.8. Привлечь сторонние организации к осуществлению строительного контроля, с передачей функций и полномочий и/или части полномочий Подрядчика в соответствии с действующим законодательством, к проведению приёмочной диагностики и оценки технического состояния заключенного ремонта участка автомобильной дороги без согласования с Субподрядчиком. К деятельности сторонних организаций, указанных в настоящем пункте Договора, в пределах возложенных полномочий, применяются положения настоящего Договора, которые регламентируют права и полномочия Подрядчика.

2.4.9. Не осуществлять полностью или частично приемку выполненных работ, в случае нарушения Субподрядчиком условий Договора, до устранения им допущенных нарушений.

2.4.10. Отказаться от подписания акта выполненных работ по форме №КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3 в случаях:

- выполнения Субподрядчиком видов (объемов) работ, не предусмотренных Договором;

- выполнения Субподрядчиком работ по завышенной стоимости;

- выполнения Субподрядчиком работ, не соответствующих нормативам и требованиям по качеству, установленных Договором;

- обнаружения дефектов в результатах выполненных работ, которые исключают возможность использования объекта по назначению и не могут быть устранены Субподрядчиком в порядке и сроки, установленные Договором;

- отсутствия полного оформленного пакета исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования скрытых работ и акта приемки в эксплуатацию после ремонта объекта в целом.

2.5. Права и обязанности Сторон, не предусмотренные условиями настоящего Договора, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

3.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Подрядчик назначает своего Представителя, который от имени Подрядчика в пределах его полномочий, будет осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ, производить проверку объемов и качества работ условиям Договора, и совместно с Субподрядчиком, оформлять все необходимые документы. Уполномоченный Представитель Подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.                                                                     

Персонал Подрядчика должен соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности при нахождении на месте производства работ.            

3.2. На объекте Субподрядчика будет представлять назначенный уполномоченный Представитель, который от имени Субподрядчика будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное выполнение и надлежащее качество работ.  
 3.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться в общем журнале работ, который постоянно находится на объекте и ведется со дня начала выполнения работ.

Субподрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ на объекте.                                                                                                                                    

3.4. При выполнении работ Субподрядчик должен применять строительные материалы, изделия и оборудование, соответствующие сметной документации, техническим условиям, государственным стандартам.

Все поставляемые (применяемые) материалы, изделия, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие соответствие их качества действующим нормам и стандартам. Субподрядчик несет ответственность за соответствие их государственным стандартам и техническим условиям.

3.5. Товар и материалы, используемые для выполнения работ должны быть новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

3.6. Субподрядчик сообщает письменно или телефонограммой представителю Подрядчика о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки. 

3.7. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственность за сохранность данных работ до момента окончательной приемки всех работ по настоящему Договору. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на момент промежуточной приемки по акту освидетельствования скрытых работ, до момента окончательной приемки всех работ, за исключением действия обстоятельств непреодолимой силы.

3.8. Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения Строительного Контроля. Субподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания сторонами акта на скрытые работы.

3.9. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Строительного Контроля, то по требованию Субподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Строительного Контроля (или Субподрядчика), а затем восстановить ее.

3.10. Согласование с представителем Строительного Контроля порядка ведения работ и его соблюдение на объекте осуществляется Субподрядчиком.  
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ

4.1. Субподрядчик в последний день каждого календарного месяца предоставляет Подрядчику следующие документы: 
- Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанный представителем Строительного контроля;

- Справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;


- Акт приемки законченных работ (с окончанием всех работ, предусмотренных Договором);

- Исполнительную документацию. 
           4.2. Непредвиденные работы и затраты, возникшие в процессе выполнения работ, оформляются актом осмотра места производства работ с участием представителя Строительного контроля и Подрядчика, составлением сметного расчета, оформлением   акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2.
4.3. Подрядчик не позднее 15 рабочих дней осуществляет приемку результатов выполненных работ на соответствие условиям настоящего Договора. Для проверки представленных Субподрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям настоящего Договора Подрядчик обязан провести экспертизу. 

4.4. Экспертиза результатов выполненных работ проводится Подрядчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае привлечения Подрядчиком экспертов, экспертной организации Подрядчик учитывает предложения экспертов, экспертной организации, отраженные в заключении.

4.5. Для проведения экспертизы выполненных работ Подрядчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Субподрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора.

4.6. При выявлении несоответствий или недостатков выполненных работ, препятствующих их приемке, Подрядчик в течение 15 рабочих дней направляет Субподрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с указанием выявленных недостатков или нарушений условий Договора и разумного срока их устранения.

4.7.  Работы считаются принятыми с момента подписания обеими Сторонами документов, указанных в п.4.1 настоящего Договора.

4.8. Субподрядчик после приемки работ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые остались невыполненными или выполненными некачественно ко времени подписания акта о приемке выполненных работ. Доработка результатов работ осуществляется Субподрядчиком за свой счет без последующей компенсации этих расходов Подрядчиком.

4.9. Подрядчик имеет право в любое время, в том числе, несмотря на наличие актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3), провести контрольный обмер фактически выполненных Субподрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Подрядчик направляет письменное извещение-вызов Субподрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. 

4.10. В случае если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Субподрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Субподрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения.

4.11. Подрядчик вправе не рассматривать акты по форме КС-2 в случае не предоставления Субподрядчиком надлежащим образом оформленной в полном объёме исполнительной документации и иных документов, необходимых для надлежащей приёмки и принятия к оплате полностью завершенных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора является твердой (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором), определена на весь срок исполнения Договора и включает в себя прибыль Субподрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Субподрядчика, связанных с выполнением обязательств по Договору, при котором цена Договора (цена работ) составляет: _____________ (__________) рублей __ копеек, в том числе НДС 20%.
           5.2.  Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Субподрядчиком осуществляются в следующем порядке:

 - оплата за фактически выполненные работы производится Подрядчиком в размере 100% от стоимости выполненных работ по Договору не позднее 7-ми рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком счета на оплату работ в адрес Подрядчика.  

5.3. Оплата средств на непредвиденные работы осуществляется в соответствии с Методикой  определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр, в размере, не превышающем размер средств на непредвиденные работы предусмотренные Договором, после подтверждения фактически понесенных затрат согласно п.4.3. Договора.     
5.4. Подрядчик вправе задержать платежи в следующих случаях:

а) при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате работах до их устранения;

б) при причинении Подрядчику ущерба до его возмещения;

в) при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние прилегающей территории до исполнения этого обязательства Субподрядчиком.

5.5. Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, указанный в разделе 13 настоящего Договора. В случае изменения его расчетного счета Субподрядчик обязан в течение трех дней в письменной форме сообщить об этом Подрядчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Подрядчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Субподрядчика, несет Субподрядчик.

5.6. Днем исполнения Подрядчиком обязательств по оплате оказанных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Подрядчика.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Субподрядчик гарантирует:

- выполнение работ в полном объеме, предусмотренные проектной документацией, и в сроки, определенные условиями договора;

- качество работ в соответствии с действующими СП и СНиП; 

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

6.2. На выполненные строительно-монтажные работы по настоящему договору устанавливаются гарантийные сроки устранения дефектов, которые составляют 60 (Шестьдесят) месяцев согласно ст.756 ГК РФ с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве (реконструкции), установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.

В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Подрядчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в п. 6.2 договора, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками.  Субподрядчик обязуется передать Подрядчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.

6.4. Субподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период гарантийного срока.

6.5. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика.

6.6. Если в течение гарантийного срока, указанного в п. 15.2 договора, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Подрядчик уведомляет об этом Субподрядчика в письменной форме, либо лично полномоченному представителю Субподрядчика по указанному им адресу, либо по адресу электронной почты: _____@____.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Субподрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Субподрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в течение 10 (десяти) календарных дней от предполагаемой даты составления, указанного в настоящем пункте акта Подрядчик вправе составить его без участия Субподрядчика.

Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Подрядчика.

6.7. В случае отказа Субподрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Подрядчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Субподрядчика.

6.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Субподрядчик. При этом Субподрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения нарушений прав другой Стороны по настоящему Договору.

7.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В период просрочки исполнения обязательства по Договору не подлежат включению дни, потребовавшиеся Подрядчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформление итогов такой приемки.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субподрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5% цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1% цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 0,5% цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

- 0,4 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

- 0,3 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 1 млрд.  рублей до 2 млрд. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в т.ч. гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 10 % цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5% цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1% цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 0,5% цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

- 0,4 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

- 0,3 % цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 1 млрд.  рублей до 2 млрд. рублей (включительно).

Требование об уплате неустоек (пеня, штраф) должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Подрядчика. 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 000,00 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10 000,00 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100 000,00 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
Неисполнение обязательств, которые не имеют стоимостного выражения:     

- не предоставление каких-либо документов, предусмотренных Договором;

- нарушение сроков предоставления документов, предусмотренных Договором.

7.8. Неустойка (пеня, штраф) взыскивается путем выставления счета Подрядчиком Субподрядчику. Субподрядчик обязан уплатить сумму неустойки (пеня, штраф) по первому письменному требованию Подрядчика.

7.9. Подрядчик вправе осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Субподрядчика из суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору в соответствии с п.10.8. настоящего Договора

7.10.  В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

7.11. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000,00 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

- 5 000,00 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 10 000,00 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

- 100 000,00 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.

Требование об уплате неустойки (пеня, штраф) должно быть оформлено Субподрядчиком в письменном виде. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования неустойка (пеня, штраф) не начисляется и не выплачивается.

7.12. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательств по настоящему Договору произошла по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком, обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
Исключение составляют денежные суммы, уплаченные Подрядчиком по претензиям, искам, штрафам, предъявляемым государственными органами и третьими лицами в адрес Подрядчика, связанные с ведением работ Субподрядчиком подлежат отнесению на счет Субподрядчика. Субподрядчик обязуется возместить Подрядчику все прямые убытки, упущенную выгоду, а также убытки, вызванные простоем, приостановкой работ, связанные с данными событиями
7.14. Субподрядчик компенсирует Подрядчику сумму штрафных санкций, предъявленных инспектирующими органами в случае, если штрафные санкции обусловлены ненадлежащим исполнением Субподрядчика своих обязанностей. Вина Субподрядчика определяется двухсторонним актом.

7.15. Возмещение убытков, а также уплата неустойки (пеня, штраф) не освобождает виновную Сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.16. Субподрядчик освобождается от ответственности за срыв срока окончания ремонтных работ на объекте, если таковое произойдет по вине Подрядчика. 

7.17. При ликвидации предприятия (организации) Субподрядчика оно возмещает Подрядчику нанесенный ущерб за счет реализации своего имущества.

7.18. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика безвозмездно устранить выявленные недостатки в течение срока, указанного Подрядчиком в требовании о выявленных нарушениях или недостатках. Устранение выявленных недостатков производится Субподрядчиком за свой счет.

7.19. В случае если Субподрядчик в течение установленного срока не устранит выявленные недостатки, Подрядчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем порядке или обратиться в суд с иском о расторжении настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков.

7.20. Устранение Субподрядчиком в установленный в предписании срок выявленных Подрядчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной Договором.

7.21. В иных случаях Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего Договора относятся: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон, при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

8.2. При наступлении указанных в п.8.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона настоящего Договора, для которой по причине обстоятельств непреодолимой силы создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в течение трех дней с момента их наступления известить об этом другую сторону. Стороны немедленно проведут взаимные переговоры для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые государственные органами, органами местного самоуправления территории, на которой произошло такое событие.

8.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.5. В случае если действие обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, будет продолжаться более двух месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.
9. АРБИТРАЖ

9.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним путем переговоров. Срок рассмотрения претензии составляет 5 календарных дней.

9.2. В случае если Стороны  не могут прийти к соглашению, все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ЯНАО.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
(не применяется)
11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Все иные вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим ГК РФ.

11.2. Договор, может быть, расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 
11.3. В случае если Субподрядчик выполняет обязательства с нарушением условий, установленных Договором, в течение 5 рабочих дней с момента наступления нарушения Подрядчик направляет ему уведомление о нарушении исполнения обязательств с указанием срока устранения нарушений.

11.4. Если Подрядчиком проведена экспертиза выполненных работ (оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Подрядчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ (оказанных услуг) в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Договора.

11.6. Субподрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.7. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.8. При расторжении Договора по соглашению сторон, Договор считается расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения (п. 4 ст. 425 ГК).

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Изменение условий Договора осуществляется в соответствии с требованиями ГК РФ. 

12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.


12.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Подрядчика.

12.5. Нижеследующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:

	Приложение №1.
	Цена Договора.

	Приложение №2.
	График выполнения работ


13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
	ПОДРЯДЧИК:

ООО «Уренгойдорстрой» 

_______________________
_______________________

_______________________

_______________________

Генеральный директор

__________________ А.А. Рысков 
	СУБПОДРЯДЧИК:

_______________________

_______________________

_______________________

_________________ /____________/


