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Стадия Лист Листов 
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ООО  
"ТехноСтройПроект"      

    

Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 288-ЮР/12-ТСП-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка Изм.1,2 (Зам) 

2 288-ЮР/12-ТСП-ППО Раздел 2 Проект полосы отвода Изм.1 (Зам) 

  
Раздел 3 Технологические и конструктив-
ные решения линейного объекта. Искус-
ственные сооружения 

 

3.1 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-АД Автомобильная дорога Изм.1 (Зам) 

3.2 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ДК Дождевая канализация Аннулирован 

3.3 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ОДД Обустройство дороги, организация и без-
опасность дорожного движения  

3.4 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-СО Светофорные объекты Изм.2,3 (Зам) 

3.5 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-СС Переустройство сетей связи  

3.6 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ЭС Переустройство электрических сетей  

3.7 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ЭН Устройство наружного электроосвещения Изм.1,2 (Зам) 

3.8 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ТС Переустройство тепловых сетей  

3.9 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-НВК Переустройство сетей водоснабжения и 
канализации Изм.1,2 (Зам) 

3.10 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-НПП Надземный пешеходный переход Изм.1 (Зам) 

3.11 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-
НПП-ЭС 

Система электроснабжения надземного 
пешеходного перехода Изм.1 (Зам) 

3.12 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ОВ Переустройство объектов видеонаблюде-
ния  

4 288-ЮР/12-ТСП-ИЛО 
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта 

 

  Раздел 5 Проект организации строитель-
ства  

5.1 288-ЮР/12-ТСП-ПОС-АД Автомобильная дорога Изм.1,3 (Зам) 

5.2 288-ЮР/12-ТСП-ПОС-
НПП Надземный пешеходный переход  

6 288-ЮР/12-ТСП-ПОД Раздел 6 Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта Изм.3 (Зам) 

7 288-ЮР/12-ТСП-ООС Раздел 7 Мероприятия по охране окружа-
ющей среды Изм.1,2 (Зам) 

8 288-ЮР/12-ТСП-ПБ Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

  Раздел 9 Смета на строительство  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

9.1 288-ЮР/12-ТСП-СМ-АД Сметные локальные и объектные расчеты. 
Автомобильная дорога   

9.2 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ДК Сметные локальные и объектные расчеты. 
Дождевая канализация  

9.3 288-ЮР/12-ТСП-СМ-СО Сметные локальные и объектные расчеты. 
Светофорные объекты  

9.4 288-ЮР/12-ТСП-СМ-СС Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство сетей связи  

9.5 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ЭС Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство электрических сетей  

9.6 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ЭН Сметные локальные и объектные расчеты. 
Устройство наружного электроосвещения  

9.7 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ТС Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство тепловых сетей  

9.8 288-ЮР/12-ТСП-СМ-НВК 
Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство сетей водоснабжения и 
канализации 

 

9.9 288-ЮР/12-ТСП-СМ-НПП Сметные локальные и объектные расчеты. 
Надземный пешеходный переход  

9.10 288-ЮР/12-ТСП-СМ-
НПП-ЭС 

Сметные локальные и объектные расчеты. 
Система электроснабжения надземного 
пешеходного перехода 

 

9.11 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ОВ 
Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство объектов видеонаблюде-
ния 

 

9.12 288-ЮР/12-ТСП-ССР Сводный сметный расчет  

  Раздел 10 Иная документация не  
разрабатывался 

10 288-ЮР/12-ТСП-ИТ Технический отчет о выполненных инже-
нерно-геодезических изысканиях  

11 288-ЮР/12-ТСП - ИГ Технический отчет о выполненных инже-
нерно-геологических изысканиях  

12 288-ЮР/12-ТСП-ММГ 
Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов и маломобильных групп насе-
ления 

 

13 288-ЮР/12-ТСП-КД Конкурсная документация  

14 288-ЮР/12-ТСП-ИГМ 
Технический отчёт о выполненных инже-
нерно-гидрометеорологических изыскани-
ях 

Изм.1 (Нов) 

15 288-ЮР/12-ТСП-ЭИ Технический отчёт о выполненных инже-
нерно-экологических изысканиях Изм.1 (Нов) 
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Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Лубяной 
 

02.13 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Мухортова  02.13 

 
П 1 14 

 
 

    
ООО«ТехноСтройПроект»     

    

1.  Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет 

осуществляться строительство линейного объекта. 

 
В административном отношении объект: Реконструкция проспекта Губкина находится 

в городе Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В физико-географическом отношении район изыскании находиться на севере России 

в Ямало-Ненецком автономном округе в его предполярной части. Новый Уренгой 

располагается на Ево-Яхе, притоке реки Пур. Еще две речки Седе-Яха и Тамчара-Яха 

протекают по городу и делят его на две части – Южную и северную.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, избыточно увлажненный. 

Характеризуется суровой зимой с устойчивым снежным покровом и коротким 

прохладным летом.  

Переходные сезоны: весна и осень очень короткие, с частой и резкой сменой погоды. 

По дорожной квалификации район проложения трассы относится к  I  дорожно-

климатической зоне 3 подзоне. Согласно СНиП 23-01-99 территория строительства 

относится к IД климатическому району. 

Средняя годовая температура воздуха составляет минус 7,80С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 560С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 340С. 

Рассматриваемый район относится к зоне избыточного увлажнения. Годовое 

количество осадков составляет, в среднем, 565 мм. 

Максимум осадков наблюдается в июле и августе, минимум в феврале. Количество 

жидких осадков за год – 265 мм, твердых – 242 мм, смешанных – 58 мм. Около 30-40% 

осадков выпадает в первые зимние месяцы. Среднее количество дней с осадками – 180. 

Мощность снежного покрова достигает приблизительно 40 см к концу зимы. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце первой декады октября. Число дней 

со снежным покровом – 239. 

Интенсивное нарастание снега, как правило, происходит в начале зимы (октябрь-

декабрь), в последующие месяцы увеличение его высоты замедляется. 

Неблагоприятными синоптическими условиями для рассеивания вредных веществ в 

атмосфере являются: туман, дымка, температурная инверсия, низкая облачность и 
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выпадение осадков. 

Преобладающими направлениями ветров в течение года являются ветры южного, юго-

западного и северного направлений. И только в летние месяцы – северного и северо-

западного направлений. 

С сильными ветрами связано появление устойчивых и продолжительных метелей (по 

3-4 дня подряд). В среднем, отмечается 86 дней с метелями за зиму. Вследствие этого, 

распределение снежного покрова очень неравномерно. 

Основное питание водотоков района строительства осуществляется поверхностными 

водами дождевого и снегового происхождения. Грунтовое питание, вследствие наличия 

многолетнемерзлых грунтов, незначительно. 

Среднемесячная температура воздуха, °С 
Таблица 1.1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-25,7 -24,6 -20,0 -11,0 -2,9 8,0 14,5 11,6 5,2 -5,5 -18,5 -25,0 -7,8 

 

Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 
Таблица 1.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-60 -63 -56 -42 -34 -9 -2 -6 -18 -43 -53 -58 -63 

Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 
Таблица 1.3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
0 2 9 11 29 33 34 30 24 14 8 1 34 

 
Суммы положительных среднесуточных температур воздуха 

Таблица 1.4 
0о С 5о С 10оС 15о С 
1211 1133 873 - 

 

Периоды с температурой выше 0°, +5°, +10°, +15° и их продолжительность 
Таблица 1.5 

Выше пределов, °С Ниже пределов, °С 
 0 5 10 15 -5 -10 -15 

Начало 26.05 08.06 20.06 - 8.05 18.04 02.04 
Конец 3.10 16.09 25.08 - 14.10 25.10 06.11 

Продолж. в днях 129 99 65 - 158 189 217 

 
Даты первого, последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 
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Таблица 1.6 
Дата заморозка Продолжительность 

безморозного периода (дни) 
Последнего Первого 

Средн. Самая 
средн. 

Самая 
поздн. 

Средн. Самая 
раняя 

Самая 
поздн 

Средн Наимень
шая 

Наиболь 
шая 

14.04 - - 11.09 - - 88 - - 
 

Характеристика температурного режима почвы 
Таблица 1.7 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя -27 -26 -22 -12 -2 10 17 13 5 -6 -19 -26 -4 

Ср. максим. -22 -20 -14 -4 5 21 30 23 10 -3 -15 -21 -8 
Абсол. макс. 0 1 9 11 33 44 49 40 28 14 7 0 41 
Ср. миним. -32 -32 -29 -19 -8 3 8 6 1 -10 -25 -32 -19 
Абсол. мин. -61 -64 -57 -45 -36 -11 -3 -6 -18 -44 -55 -60 -64 

 
Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

Таблица 1.8 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год IV-X XI-III 

26 19 27 36 43 64 64 66 72 52 32 30 531 397 134 
 

 
Число дней с осадками различной величины 

Таблица 1.9 
мм I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
>0,1 18,5 16,3 15,9 13,4 12,9 13,1 10,3 14,1 15,3 18,3 18,1 18,8 185 
>5 0,2 0,2 0,6 0,9 2,2 3,3 3,7 4,0 3,5 2,0 1,0 0,6 22 

 
Максимальная продолжительность осадков (часы) 

Таблица 1.10 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

434 342 258 284 208 212 152 124 328 392 373 394 3501 

 
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками 

Таблица 1.11 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Тверд 15,1 13,4 13,0 8,8 5,4 0,8 - - 1,6 11,6 15,1 15,1 100 
Жидк. - - - 0,7 3,4 9,3 11,0 13,1 11,1 2,1 - - 51 
Смеш. - - - 1,1 1,4 1,4 - - 1,4 2,1 - - 7 
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Даты появления снежного покрова, образования и разрушение снежного 
покрова 

Таблица 1.12 
Число дней 
со снежным 
покровом 

Дата появления снежного покрова Дата образования устойчивого 
снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 
231 2.10 - - 12.10 - - 

 
 

Дата разрушения устойчивого снежного 
покрова 

Дата схода снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 
24.05 - - 26.05 - - 

 

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с) 
Таблица 1.13 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3,3 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 3,4 3,5 4,1 3,3 3, 3 3,6 

 
Повторяемость направлений ветра и штилей 

Таблица 1.14 
Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 3 9 23 22 25 8 4 20 
II 7 6 18 19 14 20 7 9 21 
III 12 4 9 17 13 23 13 9 17 
IV 15 6 8 11 11 17 13 19 11 
V 22 12 9 8 7 12 14 16 7 
VI 20 12 8 9 9 9 10 23 8 
VII 25 20 10 7 6 8 8 16 16 
VIII 24 12 12 13 5 8 9 17 16 
IX 11 12 11 16 13 15 10 12 16 
X 13 8 8 13 14 20 13 11 7 
XI 14 4 7 16 14 20 13 12 15 
XII 7 3 10 19 16 24 13 8 19 
Год 15 8 10 14 12 17 11 13 14 

 
Средняя месячная и годовая упругость водяного пара, мб 

Таблица 1.15 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1,0 0,9 1,3 2,8 4,2 8,2 11,6 10,8 7,8 4,2 1,8 1,2 4,6 
 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 
Таблица 1.16 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

8



Формат А4 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

 

7 

      

288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ЭС.ПЗ 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

78 76 74 74 74 70 69 77 84 85 81 78 77 
 

Относительная влажность воздуха в 13 часов, % 
Таблица 1.17 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
78 76 70 66 66 61 56 65 74 82 80 78 72 

 
 

 
Рис. 1.2.1 Повторяемость направлений ветра 

 

 
Согласно ПУЭ-7 для проектирования приняты следующие   климатические условия 

при повторяемости 1 раз в 10 лет: 

а) район по ветру II (скоростной напор ветра 500 Па); 

б) район по гололеду II (толщина стенки гололеда 15 мм); 

в) среднегодовая продолжительность гроз от 40 до 60 часов. 

2. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, 

предоставляемого для размещения линейного объекта. 

На изученном участке строительства не отмечены особые природно-климатические 

условия. Сейсмичность и опасные геологические процессы отсутствуют. Мерзлые грунты 

не выявлены. 
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Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании линейного объекта.  

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 15,0 м 

принимают участие аллювиальные  верхнечетвертичные   отложения (aIII). Этот комплекс 

отложений сложен песками разной крупности. По минералогическому составу грунты 

содержат малое количество карбонатов и водно-растворимых солей. Песчаные грунты до 

исследуемой глубины 10,0-15,0 м представлены песками мелкими и средней крупности. 

Участок изысканий расположена в пределах территории длительного техногенного  

воздействия, с полностью уничтоженными естественными условиями поверхности и 

характеризуется зоной сплошного распространения талых грунтов.  

На момент изысканий (август 2012 г.) песчаные грунты находись в талом состоянии, в 

ноябре 2012 г сезонно-мерзлый слой достиг мощности 1,8 м. Талые пески  различны по 

влажности: от малой степени водонасыщения в верхней части разреза до средней степени 

водонасыщения и насыщенных в нижней части. Сезонномерзлые грунты сыпучемерзлые. 

3. Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности 

по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного 

объекта. 

Гидрогеологические условия участка представлены повсеместным 

распространением надмерзлотного водоносного горизонта, приуроченного к многолетним 

таликам. Уровень грунтовых вод вскрыт на глубинах 6,5-7,8м. Грунтовые воды являются 

безнапорными; абсолютные отметки свободной поверхности составляют 43,60-43,95м. 

Водоупор не вскрыт. Данный водоносный горизонт является круглогодично действующим. 

Водовмещающими являются пески средней крупности (ИГЭ-8; Кф=10,2-13,80м/сут). 

Питание подземные воды получают за счет инфильтрации талых и дождевых вод, разгрузка 

осуществляется за пределами участка. 

По данным химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатная кальциево- 

магниевая. Общая минерализация составляет 11,0 мг/дм3. По водородному показателю (рН) 

воды кислые (рН<7,0). По степени агрессивного воздействия жидкой неорганической среды 

на бетон нормальной проницаемости W4  грунтовая вода является слабоагрессивной (СНиП 

2.03.11-85 табл. 5); на арматуру ж/б конструкций при периодическом смачивании – 

слабоагрессивной,  при постоянном погружении – неагрессивной (СНиП 2.03.11-85 табл. 7); 

на металлические конструкции при свободном  доступе кислорода – среднеагрессивной 
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(СНиП 2.03.11-85 табл. 26). Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к 

свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля по ГОСТ 9.602-2005 (таблицы 3,5) низкая.  

4. Сведения о категории и классе линейного объекта. 

Класс – КЛ,ВЛ до 10кВ. 

5. Сведения о проектной мощности линейного объекта. 

Таблица 5.1 – Основные показатели проекта 

Рабочее напряжение сети 6(10) кВ 
Протяженность проектируемой питающей КЛ-10кВ 60 м 

Протяженность устройства кабельных футляров 0,36 км 

6. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств 

линейного объекта. 

В данной проектной документации предусмотрено устройство защитных футляров 

кабельных линий из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR 9 S4 450х50,3 и ж/б лотков серии 

3.006.1-2.87 Л2-8/2. 

Предусмотрено вынос кабельной линии 10кВ кабелем ААБл-10-3х150 и монтаж 

соединительных муфт GUSJ 24/120-240-3SB производства "Raychem", вынос КЛ-10кВ 

кабелем ААБл-10-3х240 и монтаж соединительных муфт 3СТП 150-240. 

Демонтированы существующие опоры освещения и ВЛ-10 кВ №603, попадающие в 

зону реконструкции дороги, согласно техническим условиям. 

7. Перечень мероприятий по энергосбережению. 

В данном томе не разрабатывается. 

8. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, 

транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства 

линейного объекта. 

На основании «Ведомости объемов строительно-монтажных работ» в 

соответствии с видами и объемами работ определена потребность в оборудовании, 

машинах и механизмах: 
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Таблица 8.1 Машины и механизмы 

Наименование 

Марка 
основной 
машины, 

механизма 

Марка машины, 
механизма, 
применение 

которого возможно 
вместо основных 

К
ол

-в
о 

Примечание 

Экскаватор ЭО-2626 ЭО-5126 1  

Телескопическая вышка ТВ-26Д ТВ-26Е; ТВ-1; ТВТ-1 1  

Автокран КС-2571 СМК-10 1  

Седельный тягач ЗИЛ-131В Урал-375 1  

Опоровоз или прицеп ОВС-70 1-Р-5 1  

Сварочный агрегат АДД-4005 АСМ-2 1  

9. Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе 

персонала с распределением по группам производственных процессов, число и 

оснащенность рабочих мест. 

Таблица 9.1 Состав персонала 

Наименование кадров Требования 
к квалификации 

Количество 
человек Примечание 

Мастер 5 гр. по ЭБ 1  

Электромонтер-линейщик по 
монтажу воздушных линий 

высокого напряжения и 
контактной сети 

6 разряд 1  

5 разряд 1  

4 разряд 1  

3 разряд 4  

2 разряд 1  

Машинист крана автомобильного 
или бурильно-крановой 

самоходной машины 
5 разряд 1 

 

Электросварщик ручной сварки 3 разряд 1  

Тракторист 5 разряд 1  

Машинист телескопической вышки 4 разряд 1  

Водители автомобилей грузовых, 
опоровозов и т.п.   по 

необходимости 

Показатели по количеству кадров приняты укрупненные. Потребность в кадрах, 

приведена в расчете на 1-у строительно-монтажную бригаду, исходя из состава звеньев 

необходимых для производства конкретных видов работ. Также возможно совмещение 
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обязанностей исходя из технологического процесса, квалификационных качеств и 

результатов аттестации. 

10. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране 

труда в процессе эксплуатации линейного объекта. 

Для строительства объекта должны быть привлечены квалифицированные кадры, 

имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие аттестацию и инструктаж по 

технике безопасности (вводной и на рабочем месте) в установленном порядке. 

Все работники должны строго и неукоснительно соблюдать правила техники 

безопасности и производственной санитарии. 

Все выполняемые работы, должны выполняться по технологическим картам 

(схемам) с использованием соответствующей типовой документации, на выполнение 

отдельных видов работ, с включением схем операционного контроля качества, описанием 

методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, 

машинах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты рабочих. 

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены 

принятием проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-01-

2004, требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов. 

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено: 

-использование технически совершенного оборудования; 

-размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание; 

-выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок с нормируемой 

ПУЭ величиной  сопротивления,  соответствующей  требованиям  СНиП 3.05.06–85. 

-применение конструкций опор линий электропередачи изготовленных в заводских 

условиях и сертифицированы; 

-использование при выполнении СМР машин и механизмов, конструкции которых 

обеспечивает безопасное условие их эксплуатации. 

11. Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем 

управления технологическими процессами, автоматических систем по 

предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного 

объекта. 

В данной проектной документации не разрабатывается. 
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12. Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность. 

В целях надлежащего проведения эксплуатации установок рекомендуются прибегать к 

услугами подрядных организаций имеющих лицензию или допуск для оказания 

соответствующих видов услуг. Подрядная организация должна выбираться путем 

предусмотренным законодательством РФ. 

Должностные инструкции, закрепляющие обязанности, права и ответственность 

персонала, разрабатываются администрацией подрядной организации на основе должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Должностные инструкции должны быть 

доведены до сведения каждого работника, на которого они распространяются. 

Оперативное обслуживание электрических сетей и установок выполняет дежурный и 

оперативно-ремонтный персонал: 

-электромонтеры оперативно-выездных бригад; 

-оперативно-ремонтный персонал. 

Дежурный персонал работает по утвержденному главным инженером предприятия 

или директором, службы графику дежурств; с разрешения лиц, утвердивших график, или их 

заместителей допускается замена одного дежурного другим. Дежурство в течение двух смен 

подряд запрещается. 

Каждый дежурный, приступая к работе, должен принять смену, а после окончания 

работы сдать смену следующему по графику дежурному. Запрещается уходить с дежурства 

без передачи смены. 

Порядок приема и сдачи смены определяется должностными инструкциями, в 

которых учитываются местные условия. 

Дежурный обязан: 

- ознакомиться с состоянием, схемой и режимом работы установок; 

-неполадками и неисправностями, а также записями и распоряжениями, сделанными 

за время, прошедшее после его предыдущего дежурства; 

- получить сведения об установках и оборудовании, за которыми необходимо вести 

особенно тщательное наблюдение для предупреждения аварий или неполадок, а также об 

установках, находящихся в ремонте; 

- проверить исправность оперативной связи; 

- проверить и принять защитные средства, инструменты, материалы, ключи от 

помещений, оперативную документацию и инструкции; 

- оформить приемку смены путем записи в журнале или ведомости за своей подписью 

и подписью сдавшего. 
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Старший или одиночный дежурный во время дежурства является ответственным за 

обслуживание и безотказную работу порученных ему установок. Он должен обеспечивать 

своевременное включение и отключение в соответствии с инструкциями, графиком режима 

работы установок (с учетом погодных условий), оперативной схемы и т.п. 

Руководители предприятия имеют право отстранять от дежурства подчиненных, не 

выполняющих свои обязанности. 

Дежурный, персонал по распоряжению диспетчера может привлекаться к ремонтным 

работам с освобождением на это время от дежурства. 

При нарушении режима работы установок или их повреждении дежурный персонал 

обязан немедленно приступить к восстановлению нормального режима работы и 

ликвидации отказа. 

В ночное время отказы в работе ликвидирует оперативно-выездная бригада (ОВБ) под 

руководством старшего дежурного по смене. Задачи ОВБ - временный ввод в действие 

установок и устранение повреждений таким образом, чтобы элементы установки, 

находящиеся под напряжением, были вне досягаемости или защищены на случай 

прикосновения. 

Во время ликвидации отказа пришедшие на работу сотрудники могут использоваться 

по усмотрению лица, руководящего ликвидацией отказа. 

Старший электромонтер ОВБ осуществляет общее руководство работами по 

локализации и ликвидации отказов, отвечает за соблюдение членами бригады правил 

техники безопасности и оперативно подчинен дежурному диспетчеру. 

Ремонт и обслуживание устройств управления выполняют специальные бригады. 

Число рабочих и их квалификация зависят от количества и сложности обслуживаемых 

устройств управления, их территориального размещения, наличия служебного 

автотранспорта, а также от числа работников других служб, которые могут быть 

использованы при полной проверке аппаратуры. 

В обязанности персонала, обслуживающего устройства управления, входит: 

- ежедневный контроль состояния работы устройств дистанционного и 

телемеханического управления, в том числе по записям в диспетчерском журнале; 

- выявление причин ненормальной работы устройств дистанционного и 

телемеханического управления и устранение повреждений; 

- периодический контроль состояния и работы автоматических устройств управления, 

в том числе перестройка программ реле времени; 
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- ежедневный контроль поступающих заявок о ненормальной работе установок, 

управляемых автоматическими устройствами, выявление причин неполадок и устранение 

повреждений; 

- эксплуатационные проверки устройств управления в соответствии с графиком и 

внесение их результатов в инвентарную карту; 

- запись в журнале эксплуатации устройств управления о всех выполненных работах, 

замеченных неполадках и их устранении; оформление протоколами результатов испытаний 

и проверок; 

- ведение технической документации на устройства управления; 

- составление ежемесячной сводки о работе устройств управления и отчета о работе за 

год; 

- учет запасных частей к устройствам управления, своевременная подача заявок на 

материалы и запасные части; 

- составление и периодический пересмотр местных инструкций для дежурного 

персонала по эксплуатации устройств управления; 

- монтаж и наладка новых устройств управления, самостоятельное проведение их 

планово-предупредительных ремонтов. 

Группа (служба) эксплуатации устройств управления под руководством старшего 

электромонтера или мастера должна состоять из квалифицированных специалистов по 

ремонту телемеханических и автоматических устройств и располагать необходимыми 

приборами и инструментами. 

Группе по эксплуатации устройств управления рекомендуется передавать пункты 

питания, провода и кабели управления и сигнализации. Для обслуживания указанных 

объектов в группе должны быть электромонтеры по обслуживанию электрооборудования. 

Производственно-технические отделы выполняют следующие функции: 

- составляют и хранят производственно-техническую документацию предприятия, 

службы или участка, включая инвентарные карты на установки и оборудование, схемы 

пунктов питания и т.п.; 

- вносят в техническую документацию соответствующие изменения, представленные 

эксплуатационными участками и службами в срок не более 1 мес., считая со дня 

поступления сведений; 

- подготавливают технические задания и рассматривают технические проекты 

установок, технические условия на присоединения, на подключение праздничной 

иллюминации, световых указателей и т.п.; 
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- наблюдают за сооружением или реконструкцией установок, осуществляют 

подготовку документации для приемки установок на баланс или обслуживание; 

- организуют контроль уровней освещения в соответствии с утвержденным графиком 

обследования; 

- составляют график включения и отключения установок; 

- составляют планы и графики планово-предупредительных ремонтов; 

- участвуют в разработке перспективного плана развития населенного пункта; 

- ведут учет и анализ отказов в работе установок, разрабатывают мероприятия по 

предупреждению отказов, по улучшению охраны труда и техники безопасности; 

- планируют и организуют техническую и экономическую учебу производственного 

персонала; 

- планируют и внедряют на предприятии мероприятия по научной организации труда; 

- составляют и корректируют перечень ведомственных и технических инструкций и 

других действующих на предприятии директивных документов; 

- составляют и корректируют местные инструкции и обеспечивают ими подрядные 

предприятия; 

В обязанности электромонтеров входит поддержание нормируемых уровней 

освещения в установках, осуществляемое путем: 

- замены перегоревших или снизивших световой поток ламп для обеспечения 

высокого регламентированного процента горения светильников в вечернем и ночном 

режимах; 

- своевременного проведения чистки отражателей, преломителей, рассеивателей 

светильников как непосредственно на линии, так и в условиях мастерских или проведения 

их замены на новые или восстановленные; 

- проведения измерений напряжения в электрических сетях и улучшения их режима, 

участия в измерениях уровней освещения; 

- обеспечения правильного положения светильников относительно освещаемого 

объекта, а также выполнения других текущих и заявочных ремонтов светильников, 

кронштейнов, опор, распределительных сетей и оборудования, закрепленного за бригадой; 

проведения плановых осмотров, частичного переоборудования сетей при строительных 

работах, участия по распоряжению руководителей предприятия в работах по ликвидации 

отказов в установках города или района, по подготовке к праздникам, дежурства по городу 

и району согласно графику в часы работы, включая выходные и праздничные дни, 

правильного и своевременного внесения записей в установленные формы отчетности. 
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В обязанность электромонтеров по ремонту электрооборудования входит: ремонт 

светильников и другого электрооборудования в мастерских, выполнение хозяйственных 

работ, включая складирование материалов, участие в ликвидации отказов, устройство 

праздничной иллюминации и т.п. 

13. Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-

геологических условиях. 

В данной проектной документации не разрабатывается. 

14. Нормативная документация 

Правила устройства электроустановок". 7-е издание. Все действующие разделы ПУЭ-7. 

– Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2006. – 512 с.,ил. 

СНиП 3.05.06–85,Электротехнические устройства. М., ЦИТП Госстроя СССР, 1988г. 

Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008г.  №87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

Организация строительного производства. СНиП 12-01-2004, М.,2004г. 

ГОСТ 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы 

обустройства. Общие требования». 

Библиография 

1. № 11/2006 «Технический циркуляр о заземляющих электродах и проводниках». 

2. РД 34.20.185-94.Инструкция по проектированию городских электрических сетей.  

3. РД 153–34.0–2001г. "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок" (Правила безопасности) ПОТ РМ–016–2001 03.150–00. М. 
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ООО  

«ТехноСтройПроект»     
    

 

Ведомость строительно-монтажных работ 
№ 
п/п Наименование Ед.изм. Количество 

 Демонтажные работы   

 с транспортировкой и передачей материалов на базу  ОАО « 
Уренгойгорэлектросеть»   

1.  Демонтаж опор:   

 − 3 стоечная ж/б шт. 3 

 − 2 стоечная ж/б шт. 12 

 − 1  стоечная ж/б шт. 32 

 − 1  стоечная металлическая шт. 16 

 − 2 стоечная деревянная шт. 2 

2.  Демонтаж провода:   

 − Провод А-50 км/кг 1,74/234,9 

 − Провод А-25 км/кг 7,536/512,5 

3.  Демонтаж светильников типа ЖКУ шт. 28 

 Монтажные работы   

4.  Разработка грунта кабельных траншей экскаватором м3 332,2 

5.  Протяжка кабелей в полиэтиленовую трубу Ø90мм км 0,07 

6.  Укладка в траншее кабеля ААБл-10-3х150 затянутого в трубу  км 0,07 

7.  Укладка кабеля ААБл-10-3х240  в ж/б тоннеле  км 0,09 

8.  Монтаж соединительных кабельных муфт 3СТП 150-240 шт. 4 

9.  Монтаж соединительных кабельных муфт GUSJ 24/120-240-
3SB шт. 3 

10.  Устройство футляров из полиэтиленовых труб Ø450 км 0,36 

11.  Устройство кабельного тоннеля:   

 − ж/б лоток теплотрасс Л2-8/2 шт./кг 10/480 

 − плита перекрытия лотка теплотрасс  П4-15 шт./кг 40/100 

12.  Засыпка траншей песком м3 73 

13.  Укладка сигнальной ленты ЛСЭ 250 в траншее км 0,07 

14.  Засыпка грунта в траншею бульдозером м3 183,73 

15.  Пусконаладочные работы:   

 − Испытание кабеля силового длиной до 600м 
напряжением до 10 кВ. 1испытание 4 

 − Фазировка электрической линии или трансформатора 1фазировка 48 
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