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2 288-ЮР/12-ТСП-ППО Раздел 2 Проект полосы отвода Изм.1 (Зам) 

  
Раздел 3 Технологические и конструктив-
ные решения линейного объекта. Искус-
ственные сооружения 

 

3.1 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-АД Автомобильная дорога Изм.1 (Зам) 

3.2 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ДК Дождевая канализация Аннулирован 

3.3 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ОДД Обустройство дороги, организация и без-
опасность дорожного движения  

3.4 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-СО Светофорные объекты Изм.2,3 (Зам) 

3.5 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-СС Переустройство сетей связи  

3.6 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ЭС Переустройство электрических сетей  

3.7 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ЭН Устройство наружного электроосвещения Изм.1,2 (Зам) 

3.8 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ТС Переустройство тепловых сетей  

3.9 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-НВК Переустройство сетей водоснабжения и 
канализации Изм.1,2 (Зам) 

3.10 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-НПП Надземный пешеходный переход Изм.1 (Зам) 

3.11 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-
НПП-ЭС 

Система электроснабжения надземного 
пешеходного перехода Изм.1 (Зам) 

3.12 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-ОВ Переустройство объектов видеонаблюде-
ния  

4 288-ЮР/12-ТСП-ИЛО 
Раздел 4 Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного 
объекта 

 

  Раздел 5 Проект организации строитель-
ства  

5.1 288-ЮР/12-ТСП-ПОС-АД Автомобильная дорога Изм.1,3 (Зам) 

5.2 288-ЮР/12-ТСП-ПОС-
НПП Надземный пешеходный переход  

6 288-ЮР/12-ТСП-ПОД Раздел 6 Проект организации работ по 
сносу (демонтажу) линейного объекта Изм.3 (Зам) 

7 288-ЮР/12-ТСП-ООС Раздел 7 Мероприятия по охране окружа-
ющей среды Изм.1,2 (Зам) 

8 288-ЮР/12-ТСП-ПБ Раздел 8 Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности  

  Раздел 9 Смета на строительство  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

9.1 288-ЮР/12-ТСП-СМ-АД Сметные локальные и объектные расчеты. 
Автомобильная дорога   

9.2 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ДК Сметные локальные и объектные расчеты. 
Дождевая канализация  

9.3 288-ЮР/12-ТСП-СМ-СО Сметные локальные и объектные расчеты. 
Светофорные объекты  

9.4 288-ЮР/12-ТСП-СМ-СС Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство сетей связи  

9.5 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ЭС Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство электрических сетей  

9.6 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ЭН Сметные локальные и объектные расчеты. 
Устройство наружного электроосвещения  

9.7 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ТС Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство тепловых сетей  

9.8 288-ЮР/12-ТСП-СМ-НВК 
Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство сетей водоснабжения и 
канализации 

 

9.9 288-ЮР/12-ТСП-СМ-НПП Сметные локальные и объектные расчеты. 
Надземный пешеходный переход  

9.10 288-ЮР/12-ТСП-СМ-
НПП-ЭС 

Сметные локальные и объектные расчеты. 
Система электроснабжения надземного 
пешеходного перехода 

 

9.11 288-ЮР/12-ТСП-СМ-ОВ 
Сметные локальные и объектные расчеты. 
Переустройство объектов видеонаблюде-
ния 

 

9.12 288-ЮР/12-ТСП-ССР Сводный сметный расчет  

  Раздел 10 Иная документация не  
разрабатывался 

10 288-ЮР/12-ТСП-ИТ Технический отчет о выполненных инже-
нерно-геодезических изысканиях  

11 288-ЮР/12-ТСП - ИГ Технический отчет о выполненных инже-
нерно-геологических изысканиях  

12 288-ЮР/12-ТСП-ММГ 
Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов и маломобильных групп насе-
ления 

 

13 288-ЮР/12-ТСП-КД Конкурсная документация  

14 288-ЮР/12-ТСП-ИГМ 
Технический отчёт о выполненных инже-
нерно-гидрометеорологических изыскани-
ях 

Изм.1 (Нов) 

15 288-ЮР/12-ТСП-ЭИ Технический отчёт о выполненных инже-
нерно-экологических изысканиях Изм.1 (Нов) 
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ООО 
«ТехноСтройПроект»     

    

1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации на объект «Реконструкция 

проспекта Губкина» является муниципальная долгосрочная целевая программа «Капитальное 

строительство на 2011-2013 годы». 

Исходными данными для разработки проектной документации являются:  

− Муниципальный контракт № 288 – юр; 

− Техническое задание на выполнение работ, выданное Администрацией города 

Новый Уренгой; 

− Материалы инженерных изысканий: 

• «Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических 

изысканиях», 288/12 – ТСП – ИТ Том 1, выполненных в августе 2012 г.; 

• «Технический отчет о выполненных инженерно-геологических 

изысканиях», 288/12 – ТСП – ИГ Том 2, выполненных в августе 2012 г.; 

− Технические условия: 

• ОАО «Управляющая коммунальная компания» №82 от 21.01.2013 г.; 

• ОАО «Ново-Уренгоймежрайгаз» №739-П от 03.12.2012 г.; 

• ООО «Теле МИГ» №957 от 27.11.2012 г.; 

• ОАО «Уренгойгорводоканал» от 04.12.2012 г.; 

• ОАО «Управляющая коммунальная компания» №3796 от 28.11.2012 г.; 

Проектной документации присвоен шифр 288-ЮР/12-ТСП. 

В административном отношении проектируемый объект находится в городе Новый 

Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Существующая  дорога имеет ширину земляного полотна  от 24 м до 27 м. Средняя 

ширина проезжей части трассы  от 14 м до 37 м. На всем протяжении дороги асфальтобетонное 

покрытие на основании из ж/б плит.  

На участке дороги имеются ряд пересечений и примыканий в улицы, во дворы и на 

территории предприятий. 

В соответствии с заданием проектом предусматривается строительство надземного 

пешеходного перехода. Технологические и конструктивные решения по надземному 

пешеходному переходу представлены в томе 3.10. 

Автомобильную дорогу пересекают воздушные линии электропередач напряжением 

0,4 кВ и 10 кВ. Подземные коммуникации в районе проектирования представлены 

6
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электрокабелем 10 кВ, водопроводом, теплотрассой, и газопроводом. Проектом 

предусматривается переустройство воздушных линий электропередач, водопровода и 

электрокабеля согласно полученным техническим условиям. Также предусматривается 

устройство защиты коммуникаций, не подлежащих переустройству. Мероприятия по 

переустройству коммуникаций представлены в томах 3.5-3.9. Затраты, связанные с 

переустройством инженерных коммуникаций, учтены данной проектной документацией, 

размер затрат представлен в томах 9.4-9.8.  

Существующие элементы организации дорожного движения на проектируемой улице 

представлены дорожными знаками на металлических стойках, дорожной разметкой и 

светофорными объектами.  

Тротуары вдоль проектируемой улицы имеются участками с различными типами 

покрытия: асфальтобетон, цементобетон, железобетонные плиты и грунтощебень. 

 

2 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района 

2.1 Географическая характеристика 

В физико-географическом отношении район проектирования находится на севере 

России в Ямало-Ненецком автономном округе в его предполярной части. Новый Уренгой 

располагается на Ево-Яхе, притоке реки Пур. Еще две речки Седе-Яха и Тамчара-Яха 

протекают по городу и делят его на две части – Южную и северную. 

Территория проектируемого объекта по схеме общего геокриологического 

районирования Западно-Сибирской плиты относится к Надым-Пуровской геокриологической 

области. 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на II 

надпойменной террасе реки Седэ - Яха.  Рельеф изыскиваемого участка спланированный, с 

абсолютными отметками 47 – 54 м БС.  

Гидрогеологические условия участка представлены повсеместным распространением 

надмерзлотного водоносного горизонта, приуроченного к многолетним таликам. Уровень 

грунтовых вод вскрыт на глубинах 6,5-7,8м. Грунтовые воды являются безнапорными; 

абсолютные отметки свободной поверхности составляют 43,60-43,95м. Водоупор не вскрыт. 

Данный водоносный горизонт является круглогодично действующим. 
 

 

2.2 Климатические условия 

Согласно СНиП 2.05.2-85 (п.6.3, приложение 2, таблица 1) район проектирования по 

дорожно-климатической зоне относится к I зоне, по условиям увлажнения верхней толщи 
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грунтов, по типу местности – к 1 типу.  

Климат рассматриваемой территории континентальный, избыточно увлажненный. 

Характеризуется суровой зимой с устойчивым снежным покровом и коротким прохладным 

летом.  

Переходные сезоны: весна и осень очень короткие, с частой и резкой сменой погоды. 

По дорожной квалификации район проложения трассы относится к  I  дорожно-

климатической зоне 3 подзоне. Согласно СНиП 23-01-99 территория строительства относится 

к IД климатическому району. 

Средняя годовая температура воздуха составляет минус 7,80С. 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 560С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 340С. 

Рассматриваемый район относится к зоне избыточного увлажнения. Годовое количество 

осадков составляет, в среднем, 565 мм. 

Максимум осадков наблюдается в июле и августе, минимум в феврале. Количество 

жидких осадков за год – 265 мм, твердых – 242 мм, смешанных – 58 мм. Около 30-40% 

осадков выпадает в первые зимние месяцы. Среднее количество дней с осадками – 180. 

Мощность снежного покрова достигает приблизительно 40 см к концу зимы. 

Устойчивый снежный покров образуется в конце первой декады октября. Число дней со 

снежным покровом – 239. 

Интенсивное нарастание снега, как правило, происходит в начале зимы (октябрь-

декабрь), в последующие месяцы увеличение его высоты замедляется. 

Неблагоприятными синоптическими условиями для рассеивания вредных веществ в 

атмосфере являются: туман, дымка, температурная инверсия, низкая облачность и выпадение 

осадков. 

Преобладающими направлениями ветров в течение года являются ветры южного, юго-

западного и северного направлений. И только в летние месяцы – северного и северо-

западного направлений. 

С сильными ветрами связано появление устойчивых и продолжительных метелей (по 3-4 

дня подряд). В среднем, отмечается 86 дней с метелями за зиму. Вследствие этого, 

распределение снежного покрова очень неравномерно. 

Основное питание водотоков района строительства осуществляется поверхностными 

водами дождевого и снегового происхождения. Грунтовое питание, вследствие наличия 

многолетнемерзлых грунтов, незначительно. 
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Среднемесячная температура воздуха, °С 
Таблица 2.2.1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-25,7 -24,6 -20,0 -11,0 -2,9 8,0 14,5 11,6 5,2 -5,5 -18,5 -25,0 -7,8 

Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 
Таблица 2.2.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
-60 -63 -56 -42 -34 -9 -2 -6 -18 -43 -53 -58 -63 

Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 
Таблица 2.2.3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
0 2 9 11 29 33 34 30 24 14 8 1 34 

Суммы положительных среднесуточных температур воздуха 
Таблица 2.2.4 

0о С 5о С 10оС 15о С 
1211 1133 873 - 

 

Периоды с температурой выше 0°, +5°, +10°, +15° и их продолжительность 
Таблица 2.2.5 

Выше пределов, °С Ниже пределов, °С 
 0 5 10 15 -5 -10 -15 

Начало 26.05 08.06 20.06 - 8.05 18.04 02.04 
Конец 3.10 16.09 25.08 - 14.10 25.10 06.11 

Продолж. в днях 129 99 65 - 158 189 217 

Даты первого, последнего заморозка и продолжительность безморозного периода 
Таблица 2.2.6 

Дата заморозка Продолжительность 
безморозного периода (дни) 

Последнего Первого 
Средн. Самая 

средн. 
Самая 
поздн. 

Средн. Самая 
раняя 

Самая 
поздн 

Средн Наимень
шая 

Наиболь 
шая 

14.04 - - 11.09 - - 88 - - 
 

Характеристика температурного режима почвы 
Таблица 2.2.7 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя -27 -26 -22 -12 -2 10 17 13 5 -6 -19 -26 -4 

Ср. максим. -22 -20 -14 -4 5 21 30 23 10 -3 -15 -21 -8 
Абсол. макс. 0 1 9 11 33 44 49 40 28 14 7 0 41 
Ср. миним. -32 -32 -29 -19 -8 3 8 6 1 -10 -25 -32 -19 
Абсол. мин. -61 -64 -57 -45 -36 -11 -3 -6 -18 -44 -55 -60 -64 
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Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 
Таблица 2.2.8 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год IV-X XI-III 
26 19 27 36 43 64 64 66 72 52 32 30 531 397 134 

 

Число дней с осадками различной величины 
Таблица 2.2.9 

мм I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
>0,1 18,5 16,3 15,9 13,4 12,9 13,1 10,3 14,1 15,3 18,3 18,1 18,8 185 
>5 0,2 0,2 0,6 0,9 2,2 3,3 3,7 4,0 3,5 2,0 1,0 0,6 22 

Максимальная продолжительность осадков (часы) 
Таблица 2.2.10 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
434 342 258 284 208 212 152 124 328 392 373 394 3501 

Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками 
Таблица 2.2.11 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Тверд 15,1 13,4 13,0 8,8 5,4 0,8 - - 1,6 11,6 15,1 15,1 100 
Жидк. - - - 0,7 3,4 9,3 11,0 13,1 11,1 2,1 - - 51 
Смеш. - - - 1,1 1,4 1,4 - - 1,4 2,1 - - 7 

 

Даты появления снежного покрова, образования и разрушение снежного покрова 
Таблица 2.2.12 

Число дней 
со снежным 
покровом 

Дата появления снежного покрова Дата образования устойчивого 
снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 
231 2.10 - - 12.10 - - 

 
Дата разрушения устойчивого снежного 

покрова 
Дата схода снежного покрова 

средняя ранняя поздняя средняя ранняя поздняя 
24.05 - - 26.05 - - 

 

Среднемесячная и годовая скорость ветра (м/с) 
Таблица 2.2.13 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
3,3 2,9 3,5 3,9 4,2 4,4 3,5 3,4 3,5 4,1 3,3 3, 3 3,6 

 
Повторяемость направлений ветра и штилей 

Таблица 2.2.14 
Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 3 9 23 22 25 8 4 20 
II 7 6 18 19 14 20 7 9 21 

10



 

 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

       

288-ЮР/12-ТСП-ПЗ.ПЗ 
Лист 

      
6 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Месяцы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
III 12 4 9 17 13 23 13 9 17 
IV 15 6 8 11 11 17 13 19 11 
V 22 12 9 8 7 12 14 16 7 
VI 20 12 8 9 9 9 10 23 8 
VII 25 20 10 7 6 8 8 16 16 
VIII 24 12 12 13 5 8 9 17 16 
IX 11 12 11 16 13 15 10 12 16 
X 13 8 8 13 14 20 13 11 7 
XI 14 4 7 16 14 20 13 12 15 
XII 7 3 10 19 16 24 13 8 19 
Год 15 8 10 14 12 17 11 13 14 

Средняя месячная и годовая упругость водяного пара, мб 
Таблица 2.2.15 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
1,0 0,9 1,3 2,8 4,2 8,2 11,6 10,8 7,8 4,2 1,8 1,2 4,6 

 

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха, % 
Таблица 2.2.16 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
78 76 74 74 74 70 69 77 84 85 81 78 77 

 

Относительная влажность воздуха в 13 часов, % 
Таблица 2.2.17 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
78 76 70 66 66 61 56 65 74 82 80 78 72 

 
 

 
Рис. 2.1 Повторяемость направлений ветра 
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2.3 Инженерно-геологические условия 

Согласно карте «Четвертичные отложения» лист 7 («Атлас Тюменской области», вып.1) 

в геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 15,0 м принимают 

участие аллювиальные  верхнечетвертичные   отложения (aIII). Этот комплекс отложений 

сложен песками разной крупности. По минералогическому составу грунты содержат малое 

количество карбонатов и водно-растворимых солей. Песчаные грунты до исследуемой глубины 

10,0-15,0 м представлены песками мелкими и средней крупности. 

Участок проектирования расположен в пределах территории длительного техногенного  

воздействия, с полностью уничтоженными естественными условиями поверхности и 

характеризуется зоной сплошного распространения талых грунтов.  

На момент изысканий (август 2012 г.) песчаные грунты находись в талом состоянии, в 

ноябре 2012 г сезонно-мерзлый слой достиг мощности 1,8 м. Талые пески  различны по 

влажности: от малой степени водонасыщения в верхней части разреза до средней степени 

водонасыщения и насыщенных в нижней части. Сезонномерзлые грунты сыпучемерзлые. 

Гидрогеологические условия участка представлены повсеместным распространением 

надмерзлотного водоносного горизонта, приуроченного к многолетним таликам. Уровень 

грунтовых вод вскрыт на глубинах 6,5-7,8м. Грунтовые воды являются безнапорными; 

абсолютные отметки свободной поверхности составляют 43,60-43,95м. Водоупор не вскрыт. 

Данный водоносный горизонт является круглогодично действующим. 

 

3 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства, обоснование выбранного варианта 

трассы 

Разработка вариантов трассы проектной документацией не предусматривалась. Ось 

реконструируемой улицы проложена в границах красных линий.  

При проектировании предусматривалась разработка вариантов поперечного профиля 

дороги, вариантов планировочного решения транспортной развязки в районе улицы им. В. Я. 

Петуха, а также вариантов надземного пешеходного перехода. 

Первоначально, проектной документацией предусматривался вариант Генерального 

плана проектируемой улицы в соответствии с  материалами из Генерального плана 

муниципального образования город  Новый Уренгой (утвержденного решением Городской 

Думы муниципального образования город Новый Уренгой №393 от 24.09.2009), 

представленного Заказчиком. Данный вариант был отклонен Заказчиком и для дальнейшего 

проектирования принят новый вариант Генерального плана (2 вариант), представленный в 

данной проектной документации. 

При проектировании транспортной развязки в районе улицы им. В. Я. Петуха проектной 
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документацией предусматривалась разработка трёх вариантов планировочных решений. Для 

дальнейшего проектирования принят 1 вариант транспортной развязки, согласованный с 

Заказчиком. 

Обоснование выбранного варианта транспортной развязки 

 Исходные данные: 

1) Сведения об участниках: 

- максимальная часовая и среднесуточная интенсивность движения по 

направлениям в авт/час и авт/сут представлена на схемах (приложение 1); 

- максимальная часовая интенсивность, приведенная к легковому автомобилю, и её 

распределение по каждому из направлений приведена на картограмме (приложение 2); 

-   состав транспортного потока приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Типы транспортных средств % содержания в потоке 

Легковые автомобили 93 

Грузовые автомобили  3 

Автобусы 5 

 

- движение пешеходов в пределах существующего пересечения улиц осуществляется 

только через улицу им. В. Я. Петуха по причине отсутствия подходов тротуаров с других 

сторон. По данным натурного наблюдения интенсивность пешеходов через дорогу в данном 

месте составляет 50 чел/час. Велосипедистов – 6 чел/час. В связи с тем, что на прилегающей к 

пересечению территории в данный момент строятся жилые высотные дома, прогнозируется 

увеличение интенсивности пешеходов и велосипедистов в 1,5-2 раза. 

2) Местоположение пересечения: 

- категории пересекающихся дорог: проспект Губкина – магистральная улица 

общегородского значения регулируемого значения; улица им. В. Я. Петуха – улица местного 

значения (улица в жилой застройке).  

- проспект Губкина имеет четыре полосы движения, ширина проезжей части составляет 

14,5 м. 

- улица им. В. Я. Петуха имеет две полосы движения, ширина проезжей части составляет 

8,0 м. 

- тротуары имеются только вдоль проспекта Губкина шириной 1,50-3,0 м. 

- в пределах пересечения и на подходах к нему местность равнинная. 

- соблюдение условий видимости нарушено при подходе проспекта Губкина к 

пересечению с правой стороны дороги: затрудняют видимость деревья. 
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- территория, выделенная для проектирования развязки (границы красных линий), имеет 

стеснённые условия: с левой стороны проспекта Губкина на расстоянии 20,0 м от кромки 

проезжей части расположен 9-ти этажный  жилой дом; имеются подземные коммуникации: 

водопровод, канализация, газопровод высокого давления и кабель связи. 

- границы проектирования приняты: по проспекту Губкина – от конца отгона 

проектируемой автобусной остановки, расположенной справа до конца отгона разделительной 

полосы; по улице им. В. Я.  Петуха – от начала трассы (ПК0+00) до конца отгона 

дополнительных полос движения. 

Обоснование выбора типа транспортной развязки 

Проектирование транспортной развязки выполнено с учётом всех исходных данных, а 

также технического задания на проектирование объекта. 

  Исходя  из стеснённых условий застройки и максимальной интенсивности движения 

автомобилей, приведенной к легковому автомобилю (авт/сут), равной 27279 привед. авт/сут,  в 

соответствии с ОДМ 218.2.-2012  «Методические рекомендации по проектированию кольцевых 

пересечений при строительстве и реконструкции автомобильных дорог», принят тип 

кольцевого пересечения – кольцевое пересечение среднего диаметра с центральным 

островком овальной формы. 

Основные геометрические параметры кольцевого пересечения: 

Таблица 3.2 

Тип кольцевого 
 пересечения 

Диаметр внешней 
кромки кольцевой 
проезжей части, м 

Количество полос 
движения на кольце 

Расчётная скорость 
движения на участке 

въезда на кольцо, 
км/час 

Кольцевое пересечение 
среднего диаметра 36,0 1-2 35 

 

Количество полос в пределах кольцевой проезжей части по основным направлениям 

принято 2 шт., на левоповоротных полосах – одна полоса движения общей шириной 6,0 м. 

Первоочередной задачей при проектировании транспортной развязки является снижение 

транспортных потерь и повышение пропускной способности пересечения по сравнению с 

существующим регулируемым Т-образном пересечением. 

Для принятия окончательного планировочного решения, необходимо произвести оценку 

пропускной способности, потери времени, аварийности, безопасности и технико-

экономических показателей кольцевого пересечения.  

Оценка транспортной развязки 

Технико-экономические показатели предлагаемой транспортной развязки представлены 

в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

Технико-экономические показатели Ед. изм. Количество 

Пропускная способность всего кольцевого 
пересечения 

привед.авт/час 3204 

привед.авт/сут 28024 

Пропускная способность въезда со стороны 
ул. Центральная магистраль 

привед.авт/час 1253 

Пропускная способность въезда со стороны 
проспекта Губкина 

привед.авт/час 1113 

Пропускная способность въезда со стороны 
ул. В.Я.Петуха 

привед.авт/час 838 

Количество конфликтных точек «автомобиль 
– автомобиль»  шт. 20 

Количество конфликтных точек «автомобиль 
– пешеход»  шт. 3 

Возможное количество ДТП за один год (на 
10 млн. прошедших автомобилей) шт. 37 

Коэффициенты относительной аварийности 
на участках пересечений проезжих частей 
(номер согласно Рис. 2) 

  

№ 1 

при слиянии потоков 

 6,7 

№ 2  4,4 

№ 3  3,0 

№ 4  6,7 

№ 5 

при разделении потоков 

 4,7 

№ 6  3,5 

№ 7  3,2 
Коэффициент относительной аварийности 
всего кольцевого пересечения  4,7 

Потери времени при проезде кольцевого 
пересечения:    

- въезда со стороны ул. Центральная 
магистраль сек. 30 

- въезда со стороны ул. Губкина сек. 36 
- въезда со стороны ул. В.Я.Петуха сек. 28 
Суммарные потери времени при проезде 
кольцевого пересечения сек. 36 

Общая площадь покрытия проезжей части,  
в том числе: м² 9413 

- используемая площадь существующей 
проезжей части м² 4782 

- площадь вновь устраиваемой проезжей 
части м² 4631 
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Результаты оценки проектируемого кольцевого пересечения 

Проектируемое кольцевое пересечение в часы «пик» будет работать в режиме, близком к 

практической пропускной способности, что приведёт к большим потерям времени 

автотранспорта, но сопоставимым с потерями в существующих условиях регулируемого Т-

образного перекрёстка. 

Коэффициент аварийности проектируемого кольцевого пересечения составляет 4,7, 

согласно п.2.2.6 «Методические указания  по проектированию кольцевых пересечений 

автомобильных дорог», по степени опасности пересечение относится к мало опасному 

3,1<Ка<8,0. 

 Недостатком проектируемой развязки является въезд со стороны проспекта Губкина. 

При высокой интенсивности движения автомобилей (1095 прив. ед./час) и расчётной скорости 

движения на въезде 35 км/ч,  данное направление вынуждено снижать скорость и пропускать 

автомобили, поворачивающие со стороны ул. Центральная магистраль на улицу им. В. Я. 

Петуха, движущихся с расчётной скоростью 19 км/ч. Но, в то же время, интенсивность 

движения при выполнении такого маневра составляет 404 прив. ед./час, поэтому время 

задержки  автомобилей, идущих  со стороны проспекта Губкина, будет незначительным.  

При организации приоритетного движения для автомобилей, идущих со стороны 

проспекта Губкина, по отношению к поворачивающим автомобилям от ул. Центральная 

магистраль на ул. В.Я. Петуха, приведёт к заторам на левоповоротной полосе движения, и, 

следовательно, всего кольцевого пересечения. 

Предлагаемая схема организации дорожного движения и геометрические параметры 

кольцевого пересечения в полной мере соответствуют интенсивности движения по 

направлениям, обеспечивают безопасность движения и необходимую пропускную способность 

на нём. 

 

4 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 

Наименование проектируемого объекта: «Реконструкция проспекта Губкина». 

Проспект Губкина является главной улицей, обеспечивающей связь между северной 

частью и центром города, и служит для пропуска легковых автомобилей и автобусов. Пропуск 

грузовых автомобилей осуществляется в обход реконструируемого участка по улице им. В. Я. 

Петуха. 

Начало трассы ПК0+00 соответствует оси парапетного ограждения на разделительной 

полосе проспекта Губкина (граница барьерного ограждения транспортной развязки №1). Конец 
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трассы принят на ПК11+06 (граница барьерного ограждения мостового перехода через 

р.Томчара-Яха). 

 

5 Техническо-экономическая характеристика проектируемого объекта 

Согласно технического задания на выполнение работ, а также транспортно-

эксплуатационным характеристикам параметры реконструируемой улицы приняты по 

категории магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (СНиП 

2.07.01-89*). Принятые технические нормативы реконструируемой улицы представлены в 

таблице 5.1.  

Технические нормативы реконструируемой улицы 

Таблица 5.1  

Показатель Значение 

Категория магистральная улица общегородского значения 
регулируемого движения 

Протяженность, км 1,106 

Расчетная скорость движения, км/ч 80 

Число полос движения, шт. 4 – 8 

Ширина полосы движения, м 3,50  

Ширина проезжей части, м 16,00 – 33,00 

Ширина предохранительной полосы, м 0,50 – 1,00 

Ширина пешеходного тротуара, м 3,00 

Ширина технического тротуара, м 1,23 

Наибольший продольный уклон, ‰ 50 

Наименьший радиус кривой в плане, м 400 
 

Интенсивность движения транспорта по состоянию на 2012 год представлена в таблице 5.2.  

Таблица 5.2 

Пикетаж участка Легковые, 
авт/сут 

Грузовые, 
авт/сут 

Автопоезда, 
авт/сут 

Автобусы, 
авт/сут 

Итого, 
авт/сут 

ПК0+00 – ПК8+00 22285 - - 1336 23621 
 

Данные о грузонапряженности, грузообороте и пропускной способности проектируемого 

участка автомобильной дороги по состоянию на 2012 год представлены в таблице 5.3. 

 

 

17



 

 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

       

288-ЮР/12-ТСП-ПЗ.ПЗ 
Лист 

      
13 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

Таблица 5.3 

Пикетаж участка Грузонапряженность, 
тыс.т 

Грузооборот, 
тыс.т.км 

Пропускная 
способность, 

авт/ч 

ПК0+00 – ПК8+00 4377 12992 7200 

 

6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и (или) постоянное пользование 

Ширина улицы в красных линиях составляет 60,0 м. 

В изъятии земель во временное пользование для нужд строительства объект не 

нуждается. Все работы по строительству производятся в границах красных линий. Земельных 

участков, временно отводимых на период работ, для обеспечения размещения строительных 

механизмов, хранения отвала грунта, в том числе растительного, перекладки коммуникаций, 

площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций не 

предусматривается. Отвод земель для размещения карьеров добычи инертных материалов не 

предусмотрен, так как для отсыпки насыпи используется грунт из выемки, который сразу 

перемещается в насыпь без промежуточного складирования. Излишки грунта вывозятся на 

специально отведённые площадки. Строительные материалы, транспортируемые на объект, 

сразу же используются «в дело» без промежуточного складирования. Стоянка строительных 

машин и механизмов предусмотрена в границах красных линий. Временные здания и 

сооружения размещаются также в границах красных линий. 

Дополнительное изъятие земель в постоянное пользование не требуется.  

 

7 Сведения о категории земель, на которых располагается объект 

капитального строительства 

Категория земель, занимаемых проектируемой улицей – земли населенных пунктов. 

 

8 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

В проектной документации не использовались изобретения, патентные исследования не 

проводились. 

 

9 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчётов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

При разработке проектной документации использовались следующие компьютерные 
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программы для расчета: INDRCAD; Indor Pavement; Autodesk AutoCAD, Microsoft Word, Excel. 

 

10 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического 

обеспечения 

Проектной документацией предусматриваются затраты, связанные с переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения, а именно: переустройство и защита водопровода, 

переустройство канализации, переустройство теплотрассы, переустройство воздушных линий 

электропередачи, подземных электрокабелей, переустройство наружного электроосвещения, 

переустройство светофорных объектов, а также удлинение подземных коммуникационных 

каналов. Проектные решения по переустройству сетей инженерно-технического обеспечения 

представлены в Разделе 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения» составе данной проектной документации (тома 3.5-3.9). Затраты 

по переустройству коммуникаций учтены в Разделе 9 «Смета на строительство» в составе 

данной проектной документации (тома 9.4-9.8). 

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей в проекте не 

предвидится.  

 

11 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность линейного объекта, последовательность его строительства, 

намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 

эксплуатацию 

Реконструкция улицы предусматривается в границах застроенной территории. С целью 

сбора и отвода воды с прилегающих участков жилых домов продольный профиль 

запроектирован в отметках ниже прилегающей застраиваемой территории. 

Продольный профиль запроектирован кривыми. Проектирование продольного профиля 

выполнено с использованием комплекса программ IndorCAD. Проектные отметки продольного 

профиля соответствуют оси дороги. Минимальный уклон продольного профиля составляет 2‰, 

максимальный – 12‰.   

Проектом предусматривается девять типов поперечного профиля улицы. 

На участке ПК0+00 – ПК0+57 принят Тип 1. Поперечный профиль запроектирован по 

параметрам магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения с 

тротуарами с обеих сторон шириной 3,00 м. Проезжая часть 8-ми полосная шириной 42,0 м с 

краевой предохранительной полосой слева и справа, шириной 0,50 – 1,00 м, тремя 

разделительными полосами. Проезжая часть имеет двухскатный поперечный профиль с 

уклоном 20‰. Проезжая часть окаймляется  бордюром из гранитного бортового камня марки 
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1ГП. За проезжей частью устраивается технический тротуар шириной 1,23 м с двух сторон и 

окаймляется бетонным бордюром, марки БР100.20.8. Пешеходные тротуары окаймляются 

бордюром, марки БР100.20.8. Уклон тротуаров принят 15‰ в сторону проезжей части. 

Зеленая зона предусматривается с левой и правой сторон улицы. 

На участке ПК0+57 – ПК1+21.4 поперечный профиль предусмотрен Тип 2 и 

представляет собой проезжую часть из 8-ми полос с разделительной полосой, ограниченную 

бордюром, зеленую зону и тротуары с двух сторон. Проезжая часть двускатная шириной 32,5 м 

с краевыми предохранительными полосами, шириной 0,50 м. За проезжей частью устраивается 

технический тротуар шириной 1,23 м с двух сторон и окаймляется бордюром, марки 

БР100.20.8. Пешеходные тротуары предусмотрены шириной 3,00 м. Уклон проезжей части 

принят 20 ‰, тротуаров - 15‰.  

На участке ПК1+42.2 – ПК2+11 поперечный профиль предусмотрен Тип 3 и 

представляет собой проезжую часть с разделительной полосой, 3 полосы движения справа и 5 – 

слева, ограниченную бордюром, зеленую зону и тротуары с двух сторон. Проезжая часть 

двускатная шириной 32,5 м с краевой предохранительной полосой слева и справа, шириной 

0,50 м. За проезжей частью устраивается технический тротуар с двух сторон и окаймляется 

бордюром, марки БР100.20.8. Тротуары предусмотрены шириной 3,0 м.  Уклон проезжей части 

принят 20 ‰, тротуаров – 15‰.  

На участке ПК2+11 – ПК2+80 поперечный профиль предусмотрен Тип 4 и представляет 

собой проезжую часть с разделительной полосой, ограниченную бордюром, зеленую зону и 

тротуары с двух сторон. Проезжая часть двускатная, 3 полосы движения справа и 4 – слева, 

шириной 32,5 м с краевой предохранительной полосой слева и справа, шириной 0,50 м. За 

проезжей частью устраивается технический тротуар с двух сторон и окаймляется, марки 

БР100.20.8. Тротуары предусмотрены шириной 3,0 м.  Уклон проезжей части принят 20 ‰, 

тротуаров – 15‰.  

На участке ПК2+80 – ПК4+55.7 поперечный профиль предусмотрен Тип 5 и 

представляет собой проезжую часть с разделительной полосой, ограниченную бордюром, 

зеленую зону и тротуары с двух сторон. Проезжая часть двускатная, шести полосная, шириной 

29,0 м, с краевой предохранительной полосой слева и справа, шириной 0,50 м, уклон проезжей 

части принят 20‰. За проезжей частью предусмотрены технические тротуары с двух сторон и 

окаймляются бордюром из, марки БР100.20.8. Тротуары устраиваются шириной 3,0 м, с 

уклоном 15‰. 

На участке ПК4+55.7 – ПК6+40 поперечный профиль предусмотрен Тип 6 и 

представляет собой проезжую часть с разделительной полосой, ограниченную бордюром, 

зеленую зону и тротуары с двух сторон. Проезжая часть двускатная, четырех полосная, 

шириной 17,00 – 29,60 м, с краевой предохранительной полосой слева и справа, шириной 0,50 
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м, уклон проезжей части принят 20‰. За проезжей частью предусмотрены технические 

тротуары, шириной 1,23 м, с двух сторон и окаймляются бордюром, марки БР100.20.8. 

Тротуары устраиваются шириной 3,0 м, с уклоном 15‰. 

На участке ПК6+40 – ПК7+18.2 поперечный профиль предусмотрен Тип 7 и 

представляет собой проезжую часть с разделительной полосой, ограниченную бордюром, 

зеленую зону, тротуары с двух сторон и зоной для стоянки транспортных средств с левой 

стороны. Проезжая часть двускатная, четырех полосная, шириной 17,00 м, с краевой 

предохранительной полосой слева и справа, шириной 0,50 м, уклон проезжей части принят 

20‰. За проезжей частью предусмотрены технические тротуары, шириной 1,23 м, с двух 

сторон и окаймляются бордюром, марки БР100.20.8. Тротуары устраиваются шириной 3,0 м, с 

уклоном 15‰. 

На участке ПК9+22 – ПК10+20 поперечный профиль предусмотрен Тип 8 и 

представляет собой проезжую часть с разделительной полосой и тротуар с правой стороны, 

ограниченный бордюром, марки БР100.20.8. Проезжая часть двускатная, три полосы движения 

справа, две – слева, шириной 20,50 м, с краевой предохранительной полосой слева и справа, 

шириной 0,50 м, уклон проезжей части принят 20‰. За проезжей частью устраиваются откосы, 

с левой стороны имеется обочина, шириной 4,70 м. 

На участке ПК10+20 – ПК11+06 поперечный профиль предусмотрен Тип 9 и 

представляет собой проезжую часть с разделительной полосой и тротуар с правой стороны, 

ограниченный бордюром. Проезжая часть двускатная, четырех полосная, шириной 17,00 м, с 

краевой предохранительной полосой слева и справа, шириной 0,50 м, уклон проезжей части 

принят 20‰. За проезжей частью устраиваются обочины и откосы с двух сторон. 

Земляные работы предусматривают отсыпку насыпи, разработку выемки под дорожную 

одежду основной дороги, съездов и тротуаров, для устройства зеленой зоны, а также досыпку 

грунта под зеленую зону.  

Грунт из выемки применяется для отсыпки насыпи и досыпки под устройство зеленой 

зоны, излишки  вывозятся на специальные площадки, расположенные на расстоянии 16,6 км от 

проектируемого объекта. 

Проектом предусматривается устройство новой дорожной одежды капитального типа.  

Предложенная конструкция дорожной одежды проверена на упругий прогиб, сдвиг, 

изгиб и морозоустойчивость в соответствии с ОДН 218.046-01. Перспективный период при 

проектировании дорожной одежды принят 15 лет. Требуемый модуль упругости принят 

230 МПа, требуемый коэффициент прочности принят: упругого прогиба 1,50; сдвига и 

растяжения при изгибе – 1,10.  

На основной дороге проектом предусматривается устройство дорожной одежды 

капитального типа – Тип А: 
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− геосинтетическая армирующая прослойка для разделения слабосвязных слоев основания; 

− нижний слой основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки,   

М800, ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,22 м; 

− средний слой основания из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, 

М800, ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,18 м;  

− верхний слой основания из пористого асфальтобетона из горячей крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси на битуме БНД-90/130, марки II по ГОСТ 9128-2009, толщиной 

0,10 м; 

− нижний слой покрытия из пористого асфальтобетона из горячей мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси на битуме БНД-90/130, марки II ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,08 м; 

− верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-15 с 

щебнем из осадочных пород М1000-1200, ГОСТ 31015-2002, толщиной 0,05 м. 

Для организации пешеходного движения проектом предусматривается устройство 

тротуаров и надземного пешеходного перехода. 

Тротуары устраиваются с обеих сторон улицы шириной 3,00 м с поперечным уклоном 

15‰ в сторону проезжей части, окаймляются бетонным бортовым камнем марки БР100.20.8.  

Дорожная одежда на проектируемых пешеходных тротуарах и разделительной полосе 

предусматривается следующего типа – Тип Б: 

− основание из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, М800, ГОСТ 

25607-2009, толщиной 0,18 м; 

− покрытие из плотного асфальтобетона из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси 

типа Б марки II, толщиной 0,05 м. 

Строительство надземного пешеходного перехода предусматривается на ПК3+13 через 

проспект Губкина. Технологические и конструктивные решения представлены в томе 3.10 

шифр 288-ЮР/12-ТСП-ТКР-НПП. 

Проектируемая дорога имеет ряд пересечений и примыканий. 

Примыкания предусматриваются индивидуального типа, радиусы закруглений приняты 

3,00 – 8,00 м, без переходных кривых. На примыканиях ширина проезжей части принята от 5,50 

до 7,00 м. 

Длины примыканий ограничены  красными линиями. 

Дорожная одежда на примыканиях (съездах в улицы) устраивается по типу основной 

дороги – тип А, на съездах во дворы – Тип В: 

−  основание из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, М800, ГОСТ 

25607-2009, толщиной 0,20 м; 

− нижний слой покрытия из пористого асфальтобетона из горячей крупнозернистой 

22



 

 

В
за

м.
ин

в.
№

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

.№
 о

ри
г 

       

288-ЮР/12-ТСП-ПЗ.ПЗ 
Лист 

      
18 

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

асфальтобетонной смеси марки II  по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,09 м; 

− верхний слой покрытия из плотного асфальтобетона из горячей мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009, толщиной 0,07 м. 

Дорожная одежда на проектируемых технических тротуарах – Тип Г: 

− основание из фракционированного щебня, уложенного по способу заклинки, М800, ГОСТ 

25607-2009, толщиной 0,15 м; 

− прослойка из пескоцементной смеси с 5% содержанием цемента, толщиной 0,05 м; 

− покрытие – плита БМП 50х50 (К-777), толщиной 0,05 м. 

Для отвода воды с проезжей части предусматривается локальная дождевая канализация 

комбинированного типа со сбросом воды в пониженное место на ПК8+50 слева от оси.  

На ПК6+50 – ПК7+86 проектом предусматривается устройство площадок для стоянки 

автомобилей с левой стороны улицы с параллельным типом стоянки. Глубина площадок 

принята 2,50 м, длина одного стояночного места принята 7,0 м. Уклон площадок 

предусмотрен 20‰ к проезжей части. 

Реконструкцию объекта следует выполнять в следующей последовательности: 

1. Подготовительные работы, связанные с переустройством коммуникаций; 

2. Пересадка и вырубка деревьев; 

3. Устройство дождевой канализации закрытого типа; 

4.  Подготовительные работы, связанные с демонтажем и разборкой дорожных 

сооружений (выполняются непосредственно перед проведением основных 

строительно-монтажных работ); 

5. Работы по устройству проезжей части основной дороги и транспортной развязки, 

дождевой канализации открытого типа и пешеходных тротуаров; 

6. Обустройство дороги дорожными знаками и разметкой; 

7. Работы по озеленению (засев трав, посадка деревьев и кустарника в благоприятный 

период). 

Работы по возведению надземного пешеходного перехода производятся независимо от 

работ по автомобильной дороге, но должны быть закончены к началу обустройства дороги. 

В выделении этапов строительства нет необходимости и проектной документацией не 

предусматривается.    

Предполагаемая продолжительность реконструкции улицы составляет 4,7 месяца, в том 

числе 1,00 месяц организационный период. 
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Общество с ограниченной ответственностью 
«Группа компаний «Эксклюзив» 

ИНН 7203284914 
КПП 720301001 
ОГРН 1127232066312 
Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень 
БИК 047102651 
Расч. счет: 40702810667100043230 
Корр. счет: 30101810800000000651 

    Юридический адрес: 
 625022 г. Тюмень, пр. Солнечный, дом №22, кв.391 

 Фактический адрес:  
625022 г. Тюмень, пр. Солнечный, дом №21, оф.108 

Тел. 8(3452)267-907(факс),  
Мобильный 8(9044)902-150 

gk-exclusive@yandex.ru  
 

г. Тюмень.                                                                                                                                   20 марта 2013 года. 

Коммерческое предложение  

для ООО ТехноСтройПроект 

по кованым газонным ограждениям. 

Эскиз : 

 

Стоимость изготовления 1 метра погонного изделия данного эскиза 1890 рублей с покраской эмалью. 

Покраска полимерно-порошковой краской 2200 рублей за метр погонный. 

Предусмотрена система скидок в зависимости от объема. 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                              Е.В. Чернышова 
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Расчёт конструкции дорожной одежды 
 

Исходные данные 
Название объекта: Реконструкция проспекта Губкина 
Район проектирования: г. Новый Уренгой 
Выполняемые расчёты: На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, 

морозоустойчивость 
Дорожно-климатическая зона: I - подзона 3_ 
Схема увлажнения: Схема 1 
Расчётная влажность грунта Wр: 0,79 
Коэффициент уплотнения грунта: 1,00 
Глубина промерзания грунтов, м: 2,5 
Глубина грунтовых (поверхностных) вод, м: 3,0 
 

Проектные данные 
Техническая категория дороги: I категория 
Тип дорожной одежды: Капитальный 
Заданная надёжность Kn: 0,98 
Расчётный срок службы Tсл, лет: 15 
Ширина проезжей части, м: 15,0 
Расчётная нагрузка 

Давление в шине p, МПа: 0,60 
Диаметр отпечатка шины D (дин.), см: 37,00 
Статическая нагрузка на ось, кН: 100,00 

Суммарное число приложений нагрузки 
Суммарное число приложений нагрузки: 7780365 
Тип участка дороги: Полоса движения 
Число полос движения (в обе стороны): 4 
Номер расчётной полосы от обочины: 2 
Расчётное количество дней в году Tрдг: 140 
Показатель изменения интенсивности: 1,04 
Приведённая интенсивность 

на последний год службы: 4608 
Состав движения 

Легковые и грузовые автомобили до 2 т: 59037 
Грузовые автомобили от 2 до 5 т: 8682 
Грузовые автомобили от 5 до 8 т: 13023 
Грузовые автомобили свыше 8 т: 5000 
Автобусы: 4341 
Тягачи с прицепами: 1736 

 
Вариант № 1 

 
Конструктивный слой № 1:  5,0 см 

ЩМА-15 щебень из осадочных и метаморфических горных пород  М1000-М1200, марка битума 
90/130 

Конструктивный слой № 2:  8,0 см 
Асфальтобетон горячей укладки пористый I марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной) 

смеси марка битума БНД-60/90 
Конструктивный слой № 3:  10,0 см 

Асфальтобетон горячей укладки пористый I марки из крупнозернистой щебёночной (гравийной) 
смеси марка битума БНД-60/90 

Конструктивный слой № 4:  18,0 см 
Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм трудноуплотняемый с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем 
Конструктивный слой № 5:  22,0 см 
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Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм трудноуплотняемый с заклинкой 
фракционированным мелким щебнем 

Геосетка ПС 50/50-50 (400) ПОЛИСЕТ для армирования (разделения) слабосвязных слоёв 
основания, производство "СТЕКЛОНиТ" 

Грунт земляного полотна 
Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% 

 
Общая цена варианта = 64,00 руб./м2 
Результаты расчёта на упругий прогиб 

Поверхностный модуль упругости Eпов = 566 МПа 
Требуемый модуль упругости Eтр = 330 МПа 
Расчётный коэффициент прочности Kрасч = 1,718 
Требуемый коэффициент прочности Kтр = 1,500 
Коэффициент усиления α = 0,996 
Запас прочности (Kрасч-Kтр*α)/(Kтр*α)*100% = 15% 

 
Результаты расчёта на сдвигоустойчивость 

Грунт земляного полотна 
Параметры материала 

Песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 0% 
Угол внутреннего трения φ = 26,0 ° 
Сцепление cn = 0,002 МПа 
Стат. угол внутреннего трения φст = 32,0 ° 
Коэффициент Kд = 2,0 

Параметры двухслойной модели 
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв Ев = 826,98 MПа 
Модуль упругости на поверхности расчётного слоя Ен = 120,00 MПа 
Средневзвешенный удельный вес верхних слоёв γ = 0,0018 МПа 
Глубина расположения расчётного слоя Zоп = 63,0 см 
Удельное активное напряжение сдвига τ = 0,01472 МПа 

Расчётное активное напряжение сдвига T = 0,009 МПа 
Предельное активное напряжение сдвига Tпр = 0,014 МПа 
Расчётный коэффициент прочности Kрасч = 1,538 
Требуемый коэффициент прочности Kтр = 1,100 
Коэффициент работы конструкции на границе Kд = 1,5 
Запас прочности (Kрасч-Kтр)/Kтр*100% = 40% 

 
 
Результаты расчёта на сопротивление при изгибе 

Параметры материала 
Асфальтобетон горячей укладки пористый I марки из крупнозернистой щебёночной 

(гравийной) смеси марка битума БНД-60/90 
Нормативное сопротивление весной R0 = 8,0, МПа 
Усталостный показатель степени m = 4,3 
Коэффициент различия α = 5,9 
Коэффициент снижения прочности k2 = 0,8 

Параметры двухслойной модели 
Средневзвешенный модуль упругости монолитных слоёв Ев = 2917,93 Мпа 
Поверхностный модуль упругости нижнего слоя в пакете монолитных слоёв Еобщ = 242,94 Мпа 
Глубина расположения расчётного слоя Zоп = 23,0 см 
Коэффициент Kв (однобалонное колесо) = 1,0 
Коэффициент усталостного разрушения k1 = 0,15 

Наибольшее растягивающее напряжение σr = 0,637 МПа 
Прочность материала при изгибе Rn = 0,736 МПа 
Расчётный коэффициент прочности Kрасч = 1,155 
Требуемый коэффициент прочности Kтр = 1,100 
Коэффициент усиления α = 0,996 
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Запас прочности (Kрасч-Kтр)/Kтр*100% = 5% 
 
Результаты расчёта на морозоустойчивость 

Пучинистость грунта - Группа 2 (слабопучинистый) 
Коэффициент учёта уровня грунтовых вод Кугв = 0,57 
Коэффициент учёта нагрузки от вышележащих слоёв Кнагр = 0,85 
Коэффициент, зависящий от уплотнения слоя Кпл = 1,00 
Коэффициент учёта гранулометрии основания Кгр = 1,00 
Величина морозного пучения при усреднённых условиях Lпуч.ср. = 4,02 см 

(ожидаемая пучинистость грунта 2,2 см ≤ допустимой 4,0 см) 
Морозозащитный или теплоизолирующий слой не задан: конструкция является 

морозоустойчивой 
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ГИП Перминов  06.13 
Справка о наличии в проекте согла-
сований и соответствие его нормам 

и правилам 

Стадия Лист Листов 
    П  1 
    

ООО 
«ТехноСтройПроект»     

    

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом зе-

мельного участка, заданием на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и 

рабочей документации, градостроительным регламентом, документами об использовании зе-

мельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-

щими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических 

условий. 

 

 

Главный инженер проекта     Перминов О.В. 
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288-ЮР/12-ТСП-ПЗ.ТЭП       

Изм Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
Составил Калашников  05.13 

 
Основные технико-экономические 

показатели 

Стадия Лист Листов 
Проверил Мухортова  05.13 П  1 
    

ООО  
«ТехноСтройПроект»     

    

№ 
п/п Наименование показателей Ед.  

изм. Значение 

 1. Технические показатели   

1 Вид строительства  реконструкция 

2 Категория дороги  магистральная улица общегородского 
значения регулируемого движения 

3 Строительная длина км 1,106 

4 Расчетная скорость км/ч 80 

5 Ширина полосы движения м 3,50 

6 Число полос движения шт. 4-8 

7 Ширина пешеходной части тротуара 
(наименьшая) м 3,00 

8 Тип дорожной одежды   капитальный 

9 Вид покрытия  асфальтобетонное 

10 Расчетные нагрузки  А-14, НК-100 

 2. Основные объемы работ   

11 Оплачиваемый объем земляных работ тыс.м3 11,8 

12 Площадь дорожной одежды тыс.м2 32,9 

 3. Сметная стоимость   

13 Общая сметная стоимость в базисных 
ценах 2001 г. (с НДС) т.руб.  

14 Стоимость 1 км в базисных ценах 2001 г. 
(с НДС) т.руб.  

15 Трудоемкость маш.-
смен 2355 

16 Трудозатраты чел.-
смен 4325 

17 Продолжительность строительства  мес. 4,7 
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Рабочие чертежи 
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