
выполнению: 

№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

Демонтажные работы.

1 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 67,8

2 Демонтаж реек со стен 148 шт по 2,3м м.п. 340,4

3 Демонтаж напольного покрытия из ленолеума м² 68,4

4 Демонтаж настила пола из доски м² 68,4

5 Демонтаж лаг из бруса м.п. 182,9

Общестроительные работы.

6 Монтаж лаг из доски 100х40 с шагом 600мм м.п. 182,9

7 Пропитка бруса антисептиком Сенеж Био за 2 раза м² 51,2

8 Обшивка каркаса пола из фанеры 20мм м² 68,4

9 Обшивка стен панелями МДФ высотой 1,6м м² 108,5

10 Обшивка откосов панелями МДФ высотой 1,6м м² 19

11 Устройство уголка МДФ высотой 1,6м (148 шт) + 67,8м м.п. 304,6

12 Грунтовка стен м² 47,4

13 Оклейка стен стеклообоями м² 47,4

14 Окраска стен водоэмульсионкой за 2 раза м² 47,4

15 Грунтовка потолка м² 73,5

16 Окраска потолка водоэмульсионкой за 2 раза м² 73,5

17 Устройство покрытия полов из комм. линолеума м2 68,4

18 Устройство плинтуса ПВХ м.п. 67,8

Дефектная ведомость № 5

на Текущий ремонт: Блок-модули системы Контур. Инв. № 2105. (Коридор.)

При обследовании объектов установлены следующие виды и объёмы работ, подлежащие


