
выполнению: 

№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

Демонтажные работы.

1 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 32,8

2 Демонтаж реек со стен шт по 2,3м м.п. 64,4

3 Демонтаж напольного покрытия из линолеума м² 23,56

4 Демонтаж настила пола из доски м² 23,56

5 Демонтаж лаг из бруса м.п. 55,2

6 Демонтаж провода в гофре Ø20 м.п. 61,3

7 Демонтаж светильников люминисцентных шт 3

8 Демонтаж обшивки ступеней из досок 320х1100х45мм шт/м² 15/5,28

Общестроительные работы.

9 Монтаж лаг из доски 100х40 с шагом 600мм м.п. 55,2

10 Пропитка бруса антисептиком Сенеж Био за 2 раза м² 15,5

11 Обшивка каркаса пола из фанеры 20мм м² 23,5

12 Обшивка стен панелями МДФ высотой 1,6м м² 42,6

13 Обшивка откосов панелями МДФ высотой 1,6м м² 2,5

14 Устройство уголка МДФ высотой 1,6м (11шт) + 21,6м м.п. 39,2

15 Грунтовка стен м² 15,2

16 Оклейка стен стеклообоями м² 15,2

17 Окраска стен водоэмульсионкой за 2 раза м² 15,2

18 Грунтовка потолка м² 18,75

19 Окраска потолка водоэмульсионкой за 2 раза м² 18,75

20 Устройство покрытия полов из комм. линолеума м² 23,56

21 Устройство плинтуса ПВХ м.п. 32,82

22 Монтаж деревянного дверного блока в полном комплекте шт/м² 1/1,4

23 Монтаж кабель канала 100х50 м.п. 8

24 Укладка в кабель канал кабелей в гофре м.п. 61,3

25 Монтаж светодиодных светильников шт 4

26
Обшивка ступеней плиткой ПВХ марки SOLD толщ.12-

15мм
м² 5,28

27 Устройство антискользящей планки на ступени м.п. 17,6

Демонтажные работы.

28 Демонтаж плинтуса деревянного м.п. 19,04

29 Демонтаж реек со стен 25 шт по 2,3м м.п. 57,5

30 Демонтаж напольного покрытия из линолеума м² 18,6

31 Демонтаж настила пола из доски м² 18,6
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При обследовании объектов установлены следующие виды и объёмы работ, подлежащие
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№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

32 Демонтаж лаг из бруса м.п. 43,57

Общестроительные работы.

33 Монтаж лаг из доски 100х40 с шагом 600мм м.п. 43,57

34 Пропитка бруса антисептиком Сенеж Био за 2 раза м² 12,2

35 Обшивка каркаса пола из фанеры 20мм м² 18,6

36 Обшивка стен панелями МДФ высотой 1,6м м² 34,9

37 Обшивка откосов панелями МДФ высотой 1,6м м² 2,5

38 Устройство уголка МДФ высотой 1,6м (6шт) + 32,7м м.п. 42,3

39 Грунтовка стен м² 15,9

40 Оклейка стен стеклообоями м² 15,9

41 Окраска стен водоэмульсионкой за 2 раза м² 15,9

42 Грунтовка потолка м² 23,4

43 Окраска потолка водоэмульсионкой за 2 раза м² 23,4

44 Устройство покрытия полов из комм. линолеума м² 18,6

45 Устройство плинтуса ПВХ м.п. 19,04


