
выполнению: 

№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

Демонтажные работы.

1 Демонтаж деревянного дверного блока шт/м² 1/1,4

2 Демонтаж плинтусов деревянных м.п. 18,9

3 Демонтаж напольного покрытия из линолеума м² 19,2

4 Демонтаж настила пола из доски м² 19,2

5 Демонтаж лаг из бруса м.п. 33,3

6 Демонтаж выключателя наружного 2х клавишного шт 1

7 Демонтаж розеток наружных двойных шт 4

8 Демонтаж кабель каналов м.п. 32,4

9 Демонтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 м.п. 6,1

10 Демонтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 м.п. 26,3

11 Демонтаж светильников с люминисцентными лампами шт 2

Общестроительные работы.

12 Монтаж лаг из доски 100х40 с шагом 600мм м.п. 33,3

13 Обработка лаг антисептиком СенежБио за 2 раза м² 9,3

14 Обшивка каркаса пола из фанеры 20мм м² 19,2

15 Грунтовка стен м² 42,6

16 Оклейка стен стеклообоями м² 42,6

17 Окраска стен водоэмульсионкой на 2 раза м² 42,6

18 Покрытие обоев акриловым лаком м² 42,6

19 Монтаж деревянного дверного блока в полном ком-те шт/м² 1/1,4

20 Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза м² 19,2

21 Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофре м.п. 26,3

22 Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель канале м.п. 6,1

23 Установка выключателя 2-го наружного шт 1

24 Установка розеток 2-х наружных шт 4

25 Установка светодиодных светильников шт 3

26 Устройство багета м.п. 19,8

27 Устройство пластиковых уголков 15х15 м.п. 8,2

28 Устройство покрытия полов из комм. линолеума м² 19,2

29 Устройство плинтуса ПВХ м.п. 18,9

Дефектная ведомость № 3 

на Текущий ремонт: Блок-модули системы Контур. Инв. № 2105. (Комната маленькая.)-20 шт.

При обследовании объектов установлены следующие виды и объёмы работ, подлежащие


