
выполнению: 

№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

Демонтажные работы.

1 Демонтаж деревянного дверного блока шт/м² 1/1,4

2 Демонтаж плинтусов деревянных м.п. 22,1

3 Демонтаж напольного покрытия из линолеума м² 23,5

4 Демонтаж настила пола из доски м² 23,5

5 Демонтаж лаг из бруса м.п. 55,2

6 Демонтаж выключателя наружного шт 1

7 Демонтаж розеток наружных двойных шт 6

8 Демонтаж кабель каналов м.п. 35,2

9 Демонтаж кабеля ВВГнг 3х1,5 м.п. 7,4

10 Демонтаж кабеля ВВГнг 3х2,5 м.п. 28,8

11 Демонтаж светильников с люминисцентными лампами шт 3

Общестроительные работы.

12 Монтаж лаг из доски 100х40 с шагом 600мм м.п. 55,2

13 Покрытие лаг антисептиком Сенеж Био м² 15,5

14 Обшивка каркаса пола из фанеры 20мм м² 23,5

15 Грунтовка стен м² 49,9

16 Оклейка стен стеклообоями м² 49,9

17 Окраска стен водоэмульсионкой на 2 раза м² 49,9

18 Покрытие обоев акриловым лаком м² 49,9

19 Монтаж деревянного дверного блока в полном комплекте шт/м² 1/1,4

20 Окраска потолка водоэмульсионными составами за 2 раза м² 23,5

21 Прокладка кабеля ВВГнг 3х2,5 в гофре м.п. 28,8

22 Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 в кабель канале м.п. 7,4

23 Установка выключателя наружного шт 1

24 Установка розеток 2-х наружных шт 6

25 Монтаж светодиодных светильников шт 4

26 Устройство багета м.п. 22,8

27 Устройство пластиковых уголков 15х15 м.п. 8,2

28 Устройство покрытия полов из комм. линолеума м² 23,5

29 Устройство плинтуса ПВХ м.п. 22,1

Дефектная ведомость № 4

на Текущий ремонт:  Блок-модули системы Контур. Инв. № 2105. (Комната большая.)-14 шт.

При обследовании объектов установлены следующие виды и объёмы работ, подлежащие


