
выполнению: 

№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

1 этаж.

Демонтажные работы.

1 Демонтаж плинтуса пвх м.п. 11,6

2 Демонтаж обшивки стен из панелей ПВХ м² 66,47

3 Демонтаж  перегородок м² 13,68

4 Демонтаж двери деревянной 2,1х0,8 шт/м² 1/1,4

5 Демонтаж трубы ППРС Ø20 м.п. 31,2

6 Демонтаж смесителей шт 5

7 Демонтаж сифонов шт 5

8 Демонтаж трубы ПВХ Ø50 м.п. 5,5

9 Демонтаж двери деревянной 2,1 х 0,6 шт/м² 1/1,26

10 Демонтаж двери деревянной 2,1 х 0,7 шт/м² 1/1,47

Общестроительные работы.

11 Ус-во каркаса усиленного стен из алюминиевого профиля м² 39,11

12 Обшивка каркаса стен ГКЛВ м² 39,11

13 Ус-во перегородок по системе кнауф (усиленный каркас) м² 13,68

14 Облицовка перегородок керамической плиткой м² 29

15 Установка пластикого дверного блока шт/м² 1/1,4

16 Установке пластикого дверного блока шт/м² 1/1,26

17 Установка деревянного дверного блока шт/м² 1/1,47

2 этаж.

Демонтажные работы.

18 Демонтаж плинтуса пвх м.п. 11,6

19 Демонтаж обшивки стен из панелей ПВХ м² 39,11

20 Демонтаж душевых перегородок из поликорбоната м² 9,6

21 Демонтаж металлических душевых поддонов 840х840мм шт 5

Дефектная ведомость № 2

на Текущий ремонт Блок-модули системы Контур. Инв. № 2105. Душевая.

При обследовании объектов установлены следующие виды и объёмы работ, подлежащие



№ Описание намеченных работ по элементам Ед. изм. Кол-во Примечание.

22 Демонтаж двери деревянной 2,1 х 0,8 шт/м² 1/1,4

23 Демонтаж трубы ППРС Ø20 м.п. 31,2

24 Демонтаж смесителей шт 5

25 Демонтаж сифонов шт 5

26 Демонтаж трубы ПВХ Ø50 м.п. 5,5

27 Демонтаж каркаса поддонов из трубы 30 х 30мм м.п./т 25/0,063

28 Демонтаж двери деревянной 2,1 х 0,6 шт/м² 1/1,26

29 Демонтаж двери деревянной 2,1 х 0,7 шт/м² 1/1,47

Общестроительные работы.

30 Ус-во каркаса усиленного стен из алюминиевого профиля м² 39,11

31 Обшивка каркаса стен ГКЛВ м² 39,11

32 Облицовка стен керамической плиткой м² 39,11

33 Прокладка трубы ПВХ Ø50мм м.п. 7,2

34 Установка тройников ПВХ Ø50мм шт 4

35 Установка отводов ПВХ 90º Ø50мм шт 7

36 Установка трапов шт 5

37 Кладка душевых поддонов из кирпича м³ 0,6

38 Заливка поддонов бетоном м³ 0,9

39 Ус-во гидроизоляции рулонной (поддонов) м² 5,8

40 Облицовка подоннов керамогранитом м² 5,8

41 Ус-во перегородок по системе кнауф (усиленный каркас) м² 13,68

42 Облицовка перегородок керамической плиткой м² 29

43 Установка пластикого дверного блока шт/м² 1/1,4

44 Установке пластикого дверного блока шт/м² 1/1,26

45 Установка деревянного дверного блока шт/м² 1/1,47


