Пояснительная записка
«Капитальный ремонт автодороги «Западная промзона – Северная промзона», участок Северная магистраль»
Переустройство и защита сетей связи ПАО Ростелеком:
1. Разработка грунта II группы экскаватором – 39м3
2. Вывоз грунта на ТБО -11,7 м 3
3. Укладка футляра из металлической трубы диаметром 426х4,5 мм- 78м.п
4. Резка металлических труб диаметром 426х4,5 мм в продольном направлении-156м.п
5. Сварка металлических уголков 50x50x5 к трубе стальной   -624 шт.

Переустройство и защита сетей связи ООО ГДУ
1.  Разработка грунта II группы экскаватором – 413,68 м3
2. Демонтаж колодцев связи   - 6 шт.
3. Демонтаж кабельной канализации связи (6 каналов, труба а/ц, d=110мм)
4. Монтаж трубы разборной ПНД d110 мм-336 м.п
5. Прокладка двустенной трубы ПНД гибкая для кабельной канализации д.110мм с протяжкой, SN8, 450Н (резервная) -968 м.п
6. Монтаж бетонного блока 1,2x0,2x0,3 – 807 шт.
7. Монтаж плиты ПТ 300.90.15  - 161 шт.
8. Установка колодца ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20)-1шт.

Переустройство и защита сетей теплоснабжения
                   1.  Разработка грунта -6925,45м3 
     2.  Демонтаж труб сущ. тепловых сетей -951 м.п                                                                                                                                        3. Демонтаж сущ. лотков сборного ж/б канала для труб -848 м3
                  4. Монтаж Односильфонное компенсационное устройство – 10 шт.  
                  5. Монтаж Отвод -14 шт.
                  6. Монтаж Концевые элементы трубопровода -36 шт.
      7. Канальная прокладка Труба -1695,1 м.п.
                  8. Трубы полиэтиленовые повышенной термостойкости PE-RT тип II-973 м.п
                  9. Установка опорных подушек -374 шт.
                 10. Монтаж Муфта соединительная для трубопроводов- 70 шт.

Переустройство и защита сетей водоснабжения
           1. Демонтаж существующего трубопровода -303 м.
           2. Демонтаж колодца железобетонного -1шт
           3. Разработка грунта экскаватором- 1542,3м3
           4. Укладка полиэтиленовых труб - 280,5 м.п.
           5. Установка футляров из стальных труб -92,4
           6. Изоляция поверхностей трубопроводов изделиями из пенополиуретана  – 276 п.м.
           7. Гидравлические испытания

Переустройство и защита сетей канализации
            1. Разработка грунта экскаватором-1161,8м3
            2.Демонтаж существующих сетей канализации, трубопровод стальной -83 м.п.
            3.Демонтаж колодцев железобетонных -2 шт.
            4.Переустройство горловин колодцев К1-3шт.
            5. Укладка трубы Корсис -83,7м.
            6. Установка футляров из стальной трубы-364,8м.
            7. Установка колодец канализационный ∅1000мм-1шт.
            8. Гидравлические испытания.

Переустройство и защита сетей электроснабжения АО «Уренгойгорэлектросеть»

            1.Разработка грунта II группы вручную-248,48м3
            2.  Демонтаж кабеля ААШв-486м.п
            3.Демонтаж провода АС-70-335м.п
            4.Установка футляров, труба стальная -234м.п.
            5.Укладка плит защитных -274м.п
            6. Прокладка кабеля ААБл-10 (3х120) в траншее с покрытием ПЗК-278м.п
            7. Затяжка кабеля ААБл-10 (3х120) в трубы-246 м.п.
[bookmark: _GoBack]            8.Монтаж муфт кабельных концевых-8шт.

             Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО Газпром добыча Уренгой («Газпром Энерго»)
            1. Разработка грунта II группы вручную -18,32м3
            2. Устройство футляра открытым способом двустенная труба ПНД-262м.п
            3. Демонтаж провода АС-70 -361м.
            4. Бурение скважин для установки опор Ø450мм -4шт.
            5. Подвеска провода СИП-3 1х70-360,5м.
            6. Устройство горизонтального и вертикального заземления-10шт.
            7. Засыпка траншеи грунтом II группы -16,13м3.

Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Новый Дом»
           1. Разработка грунта II группы вручную-156,04м3
           2. Демонтаж кабеля АВБбШв-1 4х150-136м.
           3. Демонтаж существующих футляров защиты-60м.
           4. Устройство футляра открытым способом труба сталь d=325-50м.
           5. Прокладка кабеля АВБШв-1 (4х150) в траншее с покрытием ЛСЭ-170м.
           6. Затяжка кабеля АВБШв-1 (4х150) в трубы-106м.
           7. Монтаж муфт кабельных соединительных 4СТП-150/240-4шт.

Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Корпорация Рост нефти и газа»

           1. Разработка грунта II группы вручную-118,96
           2. Демонтаж кабеля ААШв-1 3х120-108м.
          3. Демонтаж провода АС-70-755м.
          4. Укладка плит защитных шириной 360 мм (ПЗК 360*480)-384шт.
   5. Устройство футляра открытым способом труба сталь d=325 мм-72 м.
          6. Устройство футляра открытым способом труба полиэтиленовая d=110 мм-13.м
          7. Затяжка ПЭ трубы в футляр d=110мм. -144м.
          8. Прокладка кабеля АСБл-10 (3х120) в траншее с покрытием ПЗК-204м.
          9. Затяжка кабеля АСБл-10 (3х120) в трубы-90м.
         10. Монтаж муфт кабельных концевых 3КВТп-10 70/120(Б)-1шт.
         11. Установка стоек железобетонных типа СВ 110-3,5-5шт.
         12.  Подвеска провода СИП-3 1х70-226м.
         13. Устройство горизонтального и вертикального заземления -10шт.
Переустройство и защита сетей электроснабжения ООО «Эриэлл Нефтегазсервис»
1. Разработка грунта II группы вручную – 30м3
2. Демонтаж плит железобетонных П10.5 -10шт.
3. Демонтаж существующих футляров защиты стальная труба D-325-8м.
4. Устройство футляра открытым способом ПЭ-92м.

Светофорные Объекты
1. Демонтаж существующего светофора в комплекте -12шт
2. Разработка грунта в отвал экскаватором-621,45 м3
3. Установка анкеров (фундаментов) -17шт.
4. Установка стоек светофоров, транспортных -17шт.
5. Прокладка полиэтиленовых труб под кабель-725,5м.
6. Прокладка кабеля типа КВВГ 19х1.5 в трубе-82м.
7. Прокладка кабеля типа КВВГ 5х1.5 в металлорукаве-135м.
8. Прокладка кабеля типа КВВГ 27х1.5 в трубе-324м.
9. Прокладка кабеля типа АВБШв 2х4 в трубе-378,50 м.
10. Установка и монтаж светофоров-44 шт.
11. Монтаж ЩРУ-1Н-9-3шт.
12. Устройство ж/б колодца на пешеходной части ККСр-1-10(80) ГЕК-2шт.
13. Установка кольца опорного КО-1-2шт.

Наружное электроосвещение
1. Разработка грунта II группы вручную-808,49 м3.
2. Демонтаж светильников - 30шт.
3. Демонтаж опор - 21шт.
4. Устройство ПНД труб открытым способом d=63мм. -2831м.
5. Устройство ПНД труб открытым способом d=110мм-776м.
6. Прокладка 1 кабеля в ПНД Ø63мм в футляре ПНД Ø110мм- 232м.
7. Прокладка 1 кабеля в ПНД Ø63мм с ЛСЗ-150 - 1118м.
8. Прокладка 2 кабелей в ПНД Ø63мм с ЛСЗ-150- 1208м
9. Прокладка 2 кабелей в ПНД Ø63мм в футляре ПНД Ø110мм- 76м.
10. Прокладка 3 кабелей в ПНД Ø63мм в футляре ПНД Ø110мм- 21м.
11. Прокладка 2 кабелей в ПНД Ø63мм на консолях- 105м.
12. Крепление консолей ML осн. 200 мм- 130шт.
13. Протяжка кабеля АПвБШв-0,66 (4х10)- 3077м.
14. Протяжка кабеля ВБШв-0,66 (4х50)- 1740м.
15. Установка вводного щитка в теле опоры NTB-3- 99шт.
16. Установка опор освещения - 99шт.
17. Установка кронштейнов - 99шт.
18. Установка светильников- 186шт.
19. Устройство заземления (вертикальное и горизонтальное)- 198шт.
